

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről:

a **Legfőbb Ügyészség** (1055 Budapest, Markó u.16.)

Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01481011-00000000

Adószám: 15300148-2-41

KSH azonosító: 15300148-8423-311-01,

mint Megrendelő,

másrésről:

a **Jánosik és Társai Kft.** (1047 Budapest, Attila u. 34.)

Cégjegyzékszám: 01-09-914812

Bankszámlaszám:10102718-07239315-00000002

Adószám: 11066901-2-41

mint Vállalkozó,

a továbbiakban Felek között a „**Budapest, V. Markó u. 27 sz. III. emelet ügyészségi terület klimatizálása és az azzal összefüggő szakipari és helyreállítási munkák**” tárgyában lebonyolított nemzeti nyílt tárgyalásos közbeszerzési eljárás alapján. A Vállalkozó a nevezett eljárás 2015. június 25-i keltű ajánlatával elnyerte annak jogát, hogy a kivitelezési tervdokumentáció alapján kivitelezze a klimatizálási és az azzal összefüggő szakipari és helyreállítási munkákat.

1. A szerződés alapadatai

1.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a 1055 Budapest, V. Markó u. 27. sz. III.. emelet ügyészségi terület klimatizálási és az azzal összefüggő szakipari és helyreállítási munkáit.

1.2 A Megrendelő megbízásából teljes megrendelői jogkörrel a (később megnevezésre kerülő) műszaki ellenőr jár el. (A Megrendelő és a műszaki ellenőr egymás közötti jogviszonyát külön szerződés rendezi, amely teljes körűen szabályozza és biztosítja a műszaki ellenőr e szerződésre vonatkozó jogosultságát.)

1.3 A szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg egyösszegű, a befejezési határidő figyelembevételével kialakított végleges versenyáron:

Nettó	117.493.950,- Ft
ÁFA 27 %	31.723.367,- Ft
Összesen:	149.217.317,- Ft,

azaz száznegyvenkilencmillió – kettőszáztizenhétezer - háromszáztizenhét forint, amelyből

a) Nettó	111.899.000,- Ft
ÁFA 27 %	30.212.730,- Ft
Összesen:	142.111.730,- Ft,

az ajánlat alapját képező műszaki leírás tartalmán alapuló, a 2.1 és 2.2 pontban részletezett feladatok elvégzését is tartalmazó **átalányár** és

b) az előre nem látható feladatokra az átalányár 5 %-a mértékű **tartalékkeret**

Nettó	5.594.950,- Ft
ÁFA 27 %	1.510.637,- Ft
Összesen:	7.105.587,- Ft,

amelynek terhére – a Megrendelő írásbeli intézkedésére – a ténylegesen elvégzett pótmunkák – megrendelői (vagy műszaki ellenőri) – igazolása alapján, tételesen, a végszámlában számolhatók el.

457

1

rendel; adó-, illeték, felvonulási, építési energia és közműkiépítés, mérőhely-kialakítás és fogyasztási, környezet-megővási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi stb. költségeket; a segédszerkezetek, a segédanyagok, ideiglenes létesítmények, irodák, szociális helyiségek, energiák, telefon, stb. értékét,);

- az organizációs terv készítésének és engedélyeztetésének költségeit, a helyi önkormányzat által kirótt közterület-foglalási díjat, a közterületek eredeti állapotúra történő visszaállítását;
- az építési idő tartamára esetlegesen szükséges kerítés, védőtető stb. készítésének, telepítésének, visszabontásának és elszállításának valamennyi költségét;
- az építéssel érintett, valamint azzal szomszédos területen (beleértve minden közművezeték és berendezést) az esetlegesen keletkező károk helyreállítási és rekultivációs költségeit;
- két példány papíralapú és egy példány digitális adathordozóra (CD) rögzített, a tervező által az örökségvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartásával készített megvalósulási tervdokumentáció készítésének költségeit, és OÉNY rendszerbe történő feltöltését,
- a tervezői művezetés költségeit, amelynek igénybevétele a Vállalkozó, a Megrendelő és a műszaki ellenőr egyaránt jogosult az ajánlatban szereplő tétel mértékéig;
- a szakhatósági, közmű- és egyéb engedélyek beszerzésének és az abban tett kikötések végrehajtásának költségeit;
- garanciális költségeket;
- az építkezés teljes körű építési és felelősségbiztosításának költségeit;
- a megvalósított létesítmények műszaki átadás-átvételéhez szükséges mérések, vizsgálatok lefolytatásának, jegyzőkönyvek és dokumentumok beszerzésének és előállításának költségét.
- A közműellátás kiépítését melyből a rácsatlakozások költségeiből a közműfejlesztési hozzájárulásokat a közművállalatok részére a Megrendelő fizeti.

2.3 Esetleges pótmunkák elszámolása

- A kivitelezés folyamán kizárólag a Megrendelő által elrendelt műszaki tartalmi változtatások – pótmunkák – tételes elszámolása lehetséges az ajánlathoz csatolt árképzési adatok, bruttó rezsioradój, az ÉMIR szerinti normák alapján, az új és az elmaradó munkák azonos árszinten történő összevetésével.

A Vállalkozó az esetleges pótmunkákra köteles a kivitelei tervek alapján beárazott költségevetés főösszegének 5 %-a mértékéig tartalékkeretet képezni.

- A Vállalkozó az előzőekben részletezett áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet. Ez vonatkozik az inflációs árváltozásokra is.

3. A kölcsönös együttműködés feltételei

- 3.1 A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban az építési napló megnyitásával a Megrendelő képviselője adja át a Vállalkozónak. A Vállalkozó az elektronikus építési naplót folyamatosan vezeti. A munkaterület közvetlen környezetében lévő, működő irodák zavartalan működését a kivitelezés teljes időtartama alatt a Vállalkozónak biztosítani szükséges. Az irodák működését esetlegesen korlátozó körülményeket (és a megtett intézkedéseket) 4 nappal korábban írásban a Megrendelőnek jelezni szükséges.
- 3.2 A Megrendelő az örökségvédelmi engedélyt, továbbá a kivitelezési tervdokumentációt papír alapon 3 példányban, továbbá elektronikus változatban (CD adathordozón) 1 példányban a jelen szerződés aláírását megelőzően átadta; a Vállalkozó a szerződés aláírásával ennek átvételét elismeri.
- 3.3 A munkaterületen kizárólag a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott köztartozásmentes alvállalkozók dolgozhatnak. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak büntetlen előéletű, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmazott munkatársai tartózkodhatnak, végezhetnek

- 3.15 A teljesítési és a jóteljesítési biztosítékot a Vállalkozó a szerződés 7.5 és 7.6 pontjaiban foglaltak szerint, a biztosítási kötvények másolatát pedig a jelen szerződés megkötéséig átadja a Megrendelőnek.
- 3.16 A vállalkozási szerződésben szereplő iratok – teljesítési, jóteljesítési és előleg-visszafizetési biztosítékok stb. – késedelmes átadása szerződésszegésnek minősül, annak minden következményével együtt.

4. Átadás – átvétel

- 4.1 A Vállalkozó köteles a kiírásban meghatározott, a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben a vállalt befejezési határidőre teljesíteni. Ahol a minőségre vonatkozó előírások nincsenek szabványokban rögzítve, ott a szerződő felek előzetesen meghatározzák a szükséges és elégséges követelményeket.
- 4.2 A központi klímarendszer és az azzal összefüggő szakipari és helyreállítási munkák kivitelezését az átadás-átvételi eljárás kezdetét megelőző 15 nappal korábban a Vállalkozó készre jelenti, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében a szerződéses munkák teljesítését követően a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját kitűzi a teljesítési határidőn belüli időpontra, vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra.
- 4.3 A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljáráson (befejezési véghatáridő) a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a következőket:
- 2 pld. papíralapú és egy pld. digitális adathordozóra (CD) rögzített, az örökségvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartásával készített megvalósítási dokumentáció („D” terv),
 - Műbizonylatok,
 - Gépkönyvek, minőségi bizonylatok, garancialevelek, jótállási jegyek,
 - Az egyes gépészeti és elektromos berendezések kezelési, karbantartási utasítása,
 - A kezelőszemélyzet tájékoztatását és kioktatását igazoló jegyzőkönyv,
 - Érintésvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyv,
 - Elektromos szabványossági és villámvédelmi mérési jegyzőkönyv,
 - A vállalkozás tárgyát képező gépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, előírt paramétereinek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok, (zaj-, teljesítmény-, környezetvédelmi mérések stb.)
- 4.4 Az átadás-átvételi eljárás csak a Megrendelő (vagy műszaki ellenőre) hiba- és hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le.

5. Számlázás, fizetés

- 5.1 Vállalkozó a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nettó ajánlati ártartalékkeret és ÁFA nélkül számított - nettó összegének 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 68.000.000,- Ft, azaz Hatvannyolcmillió forint összegű előleg kifizetését kérheti.
- 5.2 Vállalkozó előlegre vonatkozó igénye esetén a Megrendelő az előleg összegét a Munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg kifizetésének előfeltétele ugyanakkor az előleg-visszafizetési biztosíték Megrendelő részére való átadása.
- 5.3 Az előleg összege a Végszámla összegébe beszámít.
- 5.4 A Vállalkozó négy részszámla, továbbá a végszámla benyújtására jogosult. A konkrét tartalmú – a műszaki teljesítéshez kötött – pénzügyi ütemezés a szerződés 1. sz. melléklete. A pénzügyi

- 5.9 A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

6. Kötér

- 6.1 A befejezési határidő kötbérterhes.
- 6.2 A Vállalkozó által vállalt kötbérfajták:
- Késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér
 - Meghiúsulás esetén fizetendő kötbér
- A kötbér vetítési alapja a Vállalkozó által kért teljes ellenszolgáltatás nettó értéke.
- 6.3 A kötbér mértéke:
- Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó napi 1 % kötbér mértéket vállal.
 - A meghiúsulási kötbér mértéke 20 %.
- 6.4 A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér esedékessé válik:
- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megszűnik,
 - A Megrendelő a vállalt teljesítési határidő napját követő 30 napot meghaladó késedelem esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. A meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulását megállapító egyoldalú nyilatkozat közlésével válik esedékessé,
 - A Megrendelő a késedelem mértéke, vagy a meghiúsulás alapján a fentiekben megállapított kötbért a Vállalkozónak leszámllazza. A késedelmes teljesítést követően benyújtott vállalkozói számlát a Megrendelő csak a kötbérszámla kiegyenlítését követő 15 naptári napon belül egyenlíti ki.
- 6.5 A Vállalkozó a Megrendelőnek a kötbért meghaladó kárait – így különösen a vagyoni értékvesztést, az elmaradt hasznokat – is köteles teljes összegükben megtéríteni.

7. Garancia és felelősség

- 7.1 A Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (mintavétel, tömörségi vizsgálat stb.) folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az elektronikus építési naplóban kell rögzíteni. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.
- 7.2 A jelentkező károk észlelése esetén a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni a hibaelhárítási tevékenységet, a károk enyhítésére vonatkozó intézkedéseket megtenni, a Megrendelőt értesíteni, valamint a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban megtenni.
- 7.3 A Vállalkozó 60 hónap jótállási időt vállal. A jótállás és a szavatossági határidők kezdő időpontja az elvégzett felújítási munkák műszaki átadás-átvételének (4.4 pont) lezárása.
- 7.4 Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási idő alatt olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagok beépítésére, felhasz-

A biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény akkor megfelelő, ha a biztosító a teljesítési biztosíték összege erejéig készfizető kezességét vállal.

A Vállalkozó a garanciával nem fedezett károk, költségek és elmaradt hasznok megtérítésére is köteles.

7.7 Előleg-visszafizetési biztosíték

7.7.1 Vállalkozó - amennyiben előleg kifizetésére tart igényt - úgy köteles a Megrendelő részére előleg-visszafizetési biztosítékot adni, legkésőbb a Munkaterület átadásától számított 5. napig. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az előleg-visszafizetési biztosíték az előleg kifizetésének feltételét képezi.

7.7.2 Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke az előleg összegével azonos. A biztosíték mindennemű költségét a Vállalkozó viseli.

7.7.3 Az előleg-visszafizetési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja alapján a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel. A Vállalkozó az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása előtt 5 (öt) nappal köteles jelezni Megrendelő felé, hogy milyen módon teljesít.

7.7.4 Az előleg-visszafizetési biztosítéknak biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényvel - vagy bankgarancia nyújtásával történő teljesítése esetén a következő feltételeknek kell megfelelnie:

I. osztályú bank vagy biztosító intézet kötelezettség-vállalásával kerül kiállításra;

- *visszavonhatatlan;*

- *feltétlenül és azonnal igénybe vehető;*

- *futamideje (érvényessége) a Beruházás hiánytalan műszaki átadását, követő 60 (hatvan) napig.*

7.7.5 A bankgarancia-levélnek vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénynek tartalmaznia kell a bank/biztosítóintézet feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra az esetre, ha a Vállalkozó az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének írásbeli felszólításra a megadott határidőn belül nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, akkor a bank/biztosítóintézet saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelő részére a Megrendelő által megjelölt összeget, az előleg-visszafizetési biztosíték értékhatáráig.

7.7.6 Amennyiben a Vállalkozó - számára felróható okból - az előleggel érintett feladatra vonatkozó vég számlát nem nyújtja be a szerződés szerinti határidőben, illetve a benyújtott számla az előleg nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a vállalkozó köteles visszafizetni az előleget a Ptk. 6:47. § (2) bekezdés szerinti kamattal növelten a Megrendelő részére. A visszafizetésig a Vállalkozó Vég számla kifizetésére nem jogosult.

7.7.7 Az előleg-visszafizetési biztosíték a Beruházás hiánytalan műszaki átadását követő 60 (hatvan) napon belül Fővállalkozónak visszajár.

8. Minőségbiztosítás, minőségtanúsítás

8.1 A Vállalkozó a berendezések, anyagok beépítésének, illetve beszerelésének dokumentumait, továbbá a próbatüzemi ellenőrzésekről készült dokumentumokat egységes szerkezetben köteles folyamatosan vezetni és dokumentálni. A Megrendelő nem köteles elfogadni olyan teljesítést, amely az I. osztályú munka vagy az előzetesen írásban rögzített kritériumoknak nem felel meg.

11. Teljes körű megállapodás

A jelen vállalás teljes körű, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat megoldására, amely az ajánlattétel időszakában felmerült, vagy az ajánlattételi dokumentáció és a helyszíni bejárás alapján megismerhető volt, függetlenül attól, hogy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációban, műszaki leírásban, vagy az ajánlattétel időszakában ez részletesen kimunkálásra került-e, vagy sem.

12. A szerződéskötéskor bármely okból, előre nem látható vis maior helyzet esetén a szerződés esetleges módosítására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

13. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy szerződéses jogvita esetén alávetik magukat a területileg illetékes bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

A jelen szerződés bármilyen magyarázata, értelmezése, módosítása vagy kiegészítése kizárólag közös megegyezéssel, írásban történhet.

14. A szerződés mellékletei:

1. sz. melléklet: a Budapest, V., Markó u. 27. III. emelet ügyészégi terület klimatizálási és az azzal összefüggő szakipari és helyreállítási munkák kivitelezésére vonatkozó pénzügyi ütemterv;


2. sz. melléklet: építési műszaki ütemterv

3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata

Budapest, 2015. 08. 10.




Dr. Polt Péter
legfőbb ügyész
Megrendelő



Jánosik Lajos
tulajdonos
Vállalkozó

Ellenjegyzem:



Horváth Nándor
gazdasági főigazgató

2015. 08. 10.

Budapest, V. Markó u. 27. sz. Legfőbb Ügyészség III. emelet ügyészségi terület klimatizálása és azzal összefüggő szakipari és helyreállítási munkák - Pénzügyi ütemterv

Tartalékkeret nélküli összes nettó szerződéses összeg	111 899 000 Ft	(27 %)
ÁFA (27 %)	30 212 730 Ft	
Tartalékkeret nélküli összes bruttó szerződéses összeg	142 111 730 Ft	

	Részleteljesítés	Dátum	számla	rész-számla összege:
1. sz. rész-számla teljesítés	15,0%		15,0% nettó	16 784 850 Ft + ÁFA (27 %)
		2015.08.25	bruttó	21 316 760 Ft

I. ütem átadását követően

	Részleteljesítés	Dátum	számla	rész-számla összege:
2. sz. rész-számla teljesítés	40,0%		25,0% nettó	27 974 750 Ft + ÁFA (27 %)
		2015.09.29	bruttó	35 527 933 Ft

II. ütem átadását követően

	Részleteljesítés	Dátum	számla	rész-számla összege:
3. sz. rész-számla teljesítés	55,0%		15,0% nettó	16 784 850 Ft + ÁFA (27 %)
		2015.11.03	bruttó	21 316 760 Ft

III. ütem átadását követően

	Részleteljesítés	Dátum	számla	rész-számla összege:
4. sz. rész-számla teljesítés	70,0%		15,0% nettó	16 784 850 Ft + ÁFA (27 %)
		2015.12.08	bruttó	21 316 760 Ft

IV. ütem átadását követően

Végszámla	100,0%		30,0% nettó	33 569 700 Ft + ÁFA (27 %)
		2016.06.30	bruttó	42 633 519 Ft

Teljeskörű műszaki átadást követően

Miskolc, 2015.06.25.

Budapest, V: Markó u. 27. sz. Legfőbb Ügyészség III. emeleti ügyészségi terület klimatizálása és azzal összefüggő szakipari és helyreállítási munkák - Műszaki ütemterv

		2015. év					
		Július			Augusztus		
		20-26.	27-2.	3-9.	10-16.	17-23.	24-30.
		Napok száma		Napok száma		Napok száma	
		Hétek száma		Hétek száma		Hétek száma	
		kezd	Bef	kezd	Bef	kezd	Bef
I. ütem (5. sz. hűtési blokk)							
Munkaterület átadás		2015.07.21.	2015.07.21.				
Felvonulás		2015.07.21.	2015.07.21.				
Külféri egységek acélszerkezeti és alapozási munkái		2015.07.22.	2015.08.02.				
Falátörések visszajavítása		2015.07.26.	2015.08.01.				
Vakolás		2015.08.02.	2015.08.18.				
Szárazpítlés		2015.08.03.	2015.08.22.				
Lakatos munkák		2015.07.23.	2015.08.22.				
Felületképzések		2015.08.07.	2015.08.24.				
Egyéb szakipari munkák (szigetelés)		2015.08.14.	2015.08.22.				
Felőszerkezeten végzett munkák		2015.08.08.	2015.08.22.				
Gépezet - fűtés-hűtés (5. számú hűtési blokk szerelése)							
- alapszerelés (csővezetékek, szerelvények)		2015.07.23.	2015.08.15.				
- berendezési tárgyak felszerelése (belsőn)		2015.08.02.	2015.08.22.				
- berendezési tárgyak felszerelése (külsőn)		2015.08.09.	2015.08.22.				
- szabályozás, ellenőrzések		2015.08.20.	2015.08.23.				
Gépezet szellőzés		2015.08.14.	2015.08.22.				
Erősáramú elektromos munkák		2015.07.23.	2015.08.24.				
Átadás előtti takarítás		2015.08.23.	2015.08.24.				
I. ütem átadás-átvétele		2015.08.25.	2015.08.25.				
I. sz. rész-számla benyújtása		2015.08.25.	2015.08.25.				

1. sz. rész-számla

Budapest, V: Markó u. 27. sz. Legfőbb Ügyészség III. emelet ügyészségi terület klimatizálása és azzal összefüggő szakipari és helyreállítási munkák - Műszaki ütemterv

2015. év

Október

Napló száma	Augusztus				Szeptember				Október	
	24-30.	31-6.	7-13.	14-20.	21-27.	28-4.	5-11.	12-18.	19-25.	26-31.
Kezd	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
Bef										
II. ütem (1. sz. hűtési blokk)										
Munkaterület átadás	2015.08.26.	2015.08.26.								
Felvonulás	2015.08.26.	2015.08.26.								
Falátörések visszajavítása	2015.08.27.	2015.09.06.								
Vakolás	2015.09.01.	2015.09.20.								
Szárzárópisztoly	2015.09.03.	2015.09.22.								
Lakatos munkák	2015.08.30.	2015.09.18.								
Felületképzések	2015.09.08.	2015.09.28.								
Egyéb szakipari munkák (szigetelés)	2015.09.12.	2015.09.22.								
Gépszét - fűtés-hűtés (1. számú hűtési blokk szerelése)										
- alapszerelés (csővezetékek, szerelvények)	2015.08.28.	2015.09.22.								
- berendezési tárgyak felszerelése (belléri)	2015.09.06.	2015.09.26.								
- berendezési tárgyak felszerelése (összes külléri)	2015.09.06.	2015.09.26.								
- beszállítás, ellenőrzés	2015.09.24.	2015.09.27.								
Gépszét szellőzés	2015.09.06.	2015.09.28.								
Erőáramú elektromos munkák	2015.08.28.	2015.09.28.								
Állás elciti takarítás	2015.09.23.	2015.09.28.								
II. ütem átadás-ávétel	2015.09.29.	2015.09.29.								
2. sz. rész-számla benyújtása	2015.09.29.	2015.09.29.								

2. sz. rész-számla

Budaörs, V. Ilarkó u. 27. sz. Legfőbb Ügyészség III. emelet ügyészségi terület klimatizálása és azzal összefüggő szakipari és helyreállítási munkák - Műszaki ütemterv

		2015. év												2016. év																	
		December				Január				Február				Március				Április				Május				Június					
		7-13.	14-20.	21-27.	28-3.	4-10.	11-17.	18-24.	25-31.	1-7.	8-14.	15-21.	22-28.	29-6.	7-13.	14-20.	21-27.	28-3.	4-10.	11-17.	18-24.	25-1.	2-8.	9-15.	16-22.	23-29.	30-5.	6-12.	13-19.	20-26.	27-3.
		21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
		Kezd		Bef																											
V. ütem (3. sz. hűtési blokk), BEFEJEZŐ MUNKÁK																															
Munkatervütem átadás	2015.12.09.																														
Felvonulás	2015.12.09.																														
Felaláb-ések visszavávítása	2015.12.10.																														
Vakolás	2016.01.06.																														
Szárazonlítás	2016.01.20.																														
Lakatos munkák	2015.12.15.																														
Felülfelkérés	2016.02.01.																														
Egyéb szakipari munkák (szigetelés)	2016.01.15.																														
Gépeszer - fűtés-hűtés (3. számú hűtési blokk szerelése)	2016.02.05.																														
algszerelés (összeállítás, szerelvények)	2015. 12. 14.																														
-berendezési tárgyak felszerelése (betélnél)	2016.01.04.																														
-beszabályozás, ellenőrzések	2016.02.03.																														
Erőforrási, elektromos munkák	2016.02.15.																														
Egyéb szakipari befejező munkák	2015.12.10.																														
Próbatervezés	2016.03.30.																														
Próbatervezés	2016.05.20.																														
Próbatervezés	2016.06.23.																														
Átadás előtti lekerülés	2016.06.23.																														
Teljeskörű műszaki átadás-átvétel	2016.06.30.																														
Végösszámoló benyújtása	2016.06.30.																														