

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről:

a Magyar Köztársaság Ügyészsége (1055 Budapest, Markó u.16.)

Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01481011-00000000

Adószám: 15300148-2-41

KSH azonosító: 15300148 8423 311 01

mint Megrendelő,

másrészről:

az S-K-Gy Építő és Szolgáltató Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 63.)

Cégjegyzékszám: Cg. 12-09-001593

Bankszámlaszám: OTP 11741000-20114617

Adószám: 10699003-2-12,

mint Vállalkozó

között „a Dunaújvárosi Városi Ügyészség (Dunaújváros, Vasmű utca 39. II. emelet) elhelyezésére szolgáló helyiségek felújításának kivitelezése” tárgyban lebonyolított általános egyszerű közbeszerzési eljárás alapján. A Vállalkozó a nevezett eljáráson 2009. december 10-i keltű ajánlatával elnyerte annak jogát, hogy a Dunaújvárosi Városi Ügyészség elhelyezésére szolgáló helyiségek átalakítási, felújítási munkáit kivitelezze.

1. A szerződés alapadatai

- 1.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Dunaújvárosi Városi Ügyészség elhelyezésére szolgáló helyiségeknek (Dunaújváros, Vasmű u. 39. II. emelet) az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki leírás szerinti átalakítását, felújítását az összes járulékos munkával együtt.
- 1.2 A szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg egyösszegű, a befejezési határidő figyelembevételével kialakított végleges versenyáron:

Nettó	19.998.145,- Ft
ÁFA 25 %	4.499.536,- Ft
Összesen:	24.997.681,- Ft

azaz Huszonnégymillió-kilencszázkilencvenhétezer-hatszáznyolcvanegy forint, amelyből

a)	Nettó	18.180.132,- Ft
	ÁFA 25 %	4.545.033,- Ft
	Összesen:	22.725.165,- Ft

az ajánlat alapját képező műszaki leírás tartalmán alapuló, a 2.1 és 2.2 pontban részletezett feladatok elvégzését is tartalmazó átalányár és

b) az előre nem látható feladatokra 10 % tartalékkeret

Nettó	1.818.013,- Ft
ÁFA 25 %	<u>454.503,- Ft</u>
Összesen:	2.272.516,- Ft,

amelynek terhére – a Megrendelő írásbeli intézkedésére – a ténylegesen elvégzett pótmunkák – megrendelői – igazolása alapján, tételesen a végszámlában számolhatók el.

A fizetési feltételeket jelen szerződés 5. pontja tartalmazza.

1.3 Határidők

A munkaterület átadás-átvétele: 2010. január 26.

Befejezési határidő: 2010. március 15.

Az egyes részhatáridőket a szerződés 1. sz. melléklete szerinti műszaki-pénzügyi ütemezés tartalmazza.

2. *A vállalás terjedelme, a vállalási ár tartalma*

2.1 A vállalkozási szerződés az alábbiakra terjed ki:

A Dunaújvárosi Városi Ügyészség elhelyezésére szolgáló helyiségek átalakítási, felújítási munkáinak kivitelezése az összes járulékos munkával együtt, a közbeszerzési eljárás során a jelen szerződés létrejöttéig keletkezett és átadott összes irat, dokumentáció és az elfogadott vállalkozói ajánlat szerint, az átadás-átvételi eljárás befejezését követően, a rendeltetészerű használatra alkalmas állapot megrendelői elismerése után.

2.2 A vállalási ár az alábbi teljesítések ellenértékét foglalja magában:

- a teljes kivitelezési tevékenységet, a bontási és az építési munkák, továbbá a megvalósításhoz szükséges összes tevékenység – a közbeszerzési eljárás során e szerződés létrejöttéig keletkezett és átadott összes irat, dokumentáció, az egyeztetett és elfogadott vállalkozói ajánlat, valamint az ajánlati és teljességi nyilatkozat szerinti – hiány- és hibamentes teljesítés valamennyi költségét;
- a szükséges hatósági, szakhatósági, közmű- és egyéb engedélyek megszerzéséhez szükséges iratok elkészítésének és ügyintézésének költségeit (Megrendelő a szükséges mértékig közreműködik);
- a teljes körű megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot (pl. adó-, illeték, felvonulási, építési energia és közműkiépítés, mérőhely-kialakítás és fogyasztási, környezet-megóvási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi stb. költségeket);
- az igényelt közterületre vonatkozó organizációs terv készítésének és engedélyeztetésének költségeit, a helyi önkormányzat által kirótt közterület-foglalási díjat, a közterületek eredeti állapotúra történő visszaállítását;
- a megvalósításhoz szükséges valamennyi árvozatot (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulás, az ideiglenes létesítmények, irodák, szociális helyiségek, az energiák, a telefon, az őrzés költségeit és az egyéb hatósági díjakat);
- az építési idő tartamára esetlegesen szükséges kerítés, védőtető stb. készítésének, telepítésének, visszabontásának és elszállításának valamennyi költségét;

- az építéssel érintett, valamint azzal szomszédos területen (beleértve minden közművezetékét és berendezést) az esetlegesen keletkező károk helyreállítási és rekultivációs költségeit;
- két (2) példány átadási dokumentáció költségeit,
- garanciális költségeket,
- a felújítási munka teljes körű építési felelősségbiztosításának költségeit,
- a szükséges vizsgálatok elvégzésének költségeit.

2.3 Esetleges pótmunkák elszámolása

- A kivitelezés folyamán a **Megrendelő** a műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalmat megváltoztathatja, kiegészítheti. Ebből fakadó esetleges pótmunkák a **Megrendelő** intézkedésére a **Vállalkozó** által előzetesen benyújtott ajánlat árképzési adatainak, a bruttó rezsioradíj, a FÉMIR szerinti normák figyelembevételével, az új és az elmaradó munkák azonos árszinten történő összevetésével, tételesen számolhatók el.
- A **Vállalkozó** a szerződés 1.2 a) és 1.2 b) pontjában rögzített áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet. Ez vonatkozik az inflációs árváltozásokra is.

3. *A kölcsönös együttműködés feltételei*

- 3.1 A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban az építési napló megnyitásával a **Megrendelő** képviselője adja át a **Vállalkozónak**. A **Vállalkozó** az építési naplót a munkaterületen tartja és folyamatosan vezeti. A munkaterület környezetében lévő egyéb működő hivatalok zavartalan működését a kivitelezés teljes időtartama alatt a **Vállalkozónak** biztosítani szükséges. A hivatalok működését esetlegesen korlátozó körülményeket (és a megteendő intézkedéseket) két nappal korábban írásban a **Megrendelőnek** jelezni szükséges.
- 3.2 A **Vállalkozó** gondoskodik az átvett munkaterületen szükséges állagmegóváról, őrzésről, a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról.
- 3.3 A **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során esetleg felmerülő viták (műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket a szerződő Felek kivitelezés közben, vagy a munkálatok befejezése után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik.
- 3.4 Amennyiben – a **Megrendelő** által kezdeményezett – eltérések, illetve pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan a **Vállalkozó** javaslatot, illetve pótajánlatot ad, amelynek **Megrendelő** részéről történő elfogadását követően lehet a munkát elkezdni.
- 3.5 A műszaki leírásban és az elfogadott árajánlatban foglaltaktól eltérő műszaki megoldást a **Vállalkozó** csak a **Megrendelő** előzetes jóváhagyásával alkalmazhat.
- 3.6 A **Vállalkozó** köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 5 napon belül elkezdni, és a műszaki ütemezés szerint végezni. A műszaki ütemezéstől való huszonegy napos elmaradás szerződésszegésnek minősül, annak minden következményével együtt.
- 3.7 A **Vállalkozó** a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyezésekre vonatkozó előírások betartásáról gondoskodik, a munkaterületen keletkezett szennyezést, törmeléket, hulladékot folyamatosan eltávolítja, a munkaterületet

tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a **Megrendelő** a **Vállalkozó** költségére harmadik féllel elvégezteti.

- 3.8 A **Vállalkozó** tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért **Megrendelő** felelősséget nem vállal és költségeit nem viseli. A károk elhárítására a **Vállalkozó** saját nevére és felelősségére, a munkára vonatkozó építési- és felelősségbiztosítást köt, amelynek másolatát tartozik a szerződés aláírását követő 10 naptári napon belül a **Megrendelő** részére átadni.
- 3.9 A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel, ÉMI tanúsítvánnyal rendelkező, I. osztályú minőségnek megfelelő anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, építhetők be, amelyek alkalmasságát a **Vállalkozó** szavatolja.
- 3.10 Előzetesen bejelentett megrendelői igény szerint a beépítésre tervezett anyagok, illetve termékek gyártmányismertetőjét, minőségi tanúsítványát, mintakollekcióját a **Vállalkozó** bemutatja. Csak a **Megrendelő** által elfogadott anyag, termék építhető be.
- 3.11 A **Vállalkozó** az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzési lehetőségét biztosítja, az eltakarási időpontot 3 nappal megelőző írásbeli értesítéssel. Ha a **Megrendelő** ezen időszak alatt az ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, a **Vállalkozó** jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik. A **Vállalkozó** a szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégzi és azok jegyzőkönyveit, bizonylatait a **Megrendelő** rendelkezésére bocsátja.
- 3.12 A biztosítási kötvények másolatát, a jóteljesítési garanciát a **Vállalkozó** a jelen szerződésben foglaltak szerint a **Megrendelő**nek átadja.
- 3.13 A vállalkozási szerződésben szereplő iratok – építési biztosítás, jóteljesítési garancia stb. – késedelmes átadása szerződésszegésnek minősül, annak minden következményével együtt.

4. *Átadás – átvétel*

- 4.1 A **Vállalkozó** köteles a kiírásban meghatározott, a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben a vállalt befejezési határidőre teljesíteni.
- 4.2 A létesítmény megvalósítását az átadás-átvételi eljárás kezdetét megelőző 15 nappal korábban a **Vállalkozó** készre jelenti, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 405. § (1) bekezdésének értelmében a szerződéses munkák teljesítését követően a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját kitűzi a teljesítési határidőn belüli időpontra, vagy a teljesítési határidőként kitűzött hatánapra.
- 4.3 A **Vállalkozó** az átadás-átvételi eljáráson a **Megrendelő** rendelkezésére bocsátja a következőket:
 - 2 pld. megvalósítási dokumentáció („D” terv),
 - Műbizonylatok,
 - A vállalkozás tárgyát képező gépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, előírt paramétereinek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok (zaj-, teljesítmény-, környezetvédelmi mérések stb.),
 - Gépkönyvek, minőségi bizonylatok, garancialevelek, jótállási jegyek,

- Az egyes gépészeti és elektromos berendezések kezelési, karbantartási utasítása,
 - A kezelőszemélyzet kioktatását igazoló jegyzőkönyv,
 - Érintésvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyv,
 - Elektromos szabványossági és villámvédelmi jegyzőkönyv.
- 4.4 Az átadás-átvételi eljárás csak a Megrendelő (vagy műszaki ellenőre) hiba- és hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le.

5. Számlázás, fizetés

- 5.1 A Vállalkozó egy (1) részszámla, továbbá a (vég)számla benyújtására jogosult. A konkrét tartalmú – a műszaki teljesítéshez kötött – pénzügyi ütemezés a szerződés 1. sz. melléklete.
- 5.2 Számlát (végszámlát) csak a szerződés igazolt, hiány- és hibamentes (rész)teljesítését követően lehet benyújtani. A számlák kifizetésének feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak teljesítése. A végszámla kifizetésének feltétele ezen túlmenően annak hiánytalan igazolása, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelése kiegyenlítésre került.
- 5.3 **Megrendelő** a benyújtott – és képviselője által igazolt – számlák ellenértékét a kézhezvételt követő **15 naptári napon belül** átutalással egyenlíti ki a **Vállalkozó** OTP Bank NyRt.-nél vezetett **11741000-20114617** számú egyszámlájára. Késedelmes fizetés esetén **Vállalkozó** jogosult a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamat érvényesítésére.
- 5.4 A részteljesítéshez rendelt időpont egyúttal részhatáridő; a részhatáridőre vállalt részteljesítés késedelme esetén a részteljesítés ellenértéke csak a (vég) számlában érvényesíthető.
- 5.5 A **Megrendelő** előteljesítést elfogad, azonban a **Vállalkozó** erre irányuló szándékát 15 nappal az előteljesítés előtt köteles írásban jelezni a **Megrendelőnek**. Előteljesítés esetén a **Vállalkozó** előszámlázásra jogosult.

6. Kötbér

- 6.1 A befejezési határidő kötbérterhes.
- 6.2 A **Vállalkozó** által vállalt kötbérfajták:
- Késedelmi kötbér
 - Meghiúsulási kötbér
- Az egyes kötbérfajták vetítési alapja a **Vállalkozó** által igényelt teljes ellenszolgáltatás bruttó értéke.
- 6.3 A kötbér mértéke:
- Késedelmes teljesítés esetén a **Vállalkozó** az első tíz napra **napi 2 %**, az azt követő napokra **napi 4 % kötbért** tartozik viselni.
 - A meghiúsulási kötbér mértéke **35 %**.
- 6.4 A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér esedékessé válik:
- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megszűnik;
 - A **Megrendelő** a vállalt teljesítési határidő napját követő 30 napot meghaladó késedelem esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. A

meghiúsulási kötbér a teljesítés megghiúsulását megállapító egyoldalú nyilatkozat közlésével válik esedékessé;

- A Megrendelő a késedelem mértéke, vagy a megghiúsulás alapján a fentiekben megállapított kötbért a Vállalkozónak leszámházza. A késedelmes teljesítést követően benyújtott vállalkozói (vég)számlát a Megrendelő csak a kötbérszámla kiegyenlítését követő 15 naptári napon belül egyenlíti ki.

6.5 A Vállalkozó a Megrendelőnek a kötbért meghaladó kárait – így különösen a vagyoni értékvesztést, az elmaradt hasznokat – is köteles teljes összegükben megtéríteni.

7. *Garancia és felelősség*

7.1 A Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban kell rögzíteni. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

7.2 A jelentkező károk észlelése esetén a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni a hibaelhárítási tevékenységet, a károk enyhítésére vonatkozó intézkedéseket megtenni, a Megrendelőt értesíteni, valamint a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban megtenni.

7.3 A Vállalkozó 60 hónap jótállási időt vállal. A jótállás és a szavatossági határidők kezdő időpontja a teljes létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának (4.4 pont) befejezése.

7.4 Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási idő alatt olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagok beépítésére, felhasználására vezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni és kijavítani. Amennyiben Vállalkozó ennek nem tesz eleget, a Megrendelőnek joga van a munkát a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni.

7.5 Jóteljesítési biztosíték:

A jótállási időszakban felmerülő esetleges hibák elhárításának fedezeteként a Vállalkozó a teljesített munka értéke 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot vállal. A jóteljesítési biztosíték a garanciális kötelezettségek más vállalkozóval történő elvégzésének költségeit, és az ezzel összefüggésben felmerülő károk fedezetét képezi.

A jóteljesítési biztosíték nyújtásának módja: A Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételt követően benyújtásra kerülő végszámlához csatoltan átadja a megfelelő bankgaranciát, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt a Megrendelőnek, amely egyben a megvalósítási biztosíték felszabadítását eredményezi.

A jóteljesítési bankgarancia akkor megfelelő, ha

első osztályú bank nyújtja,

korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető,

futamideje a jótállási idő lejártát követő 60. naptári napig tart.

A fentiekben túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kötelezettségvállalását, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására – a Vállalkozó esetleges kifo-



gásolását figyelmen kívül hagyva –, a jogviszony vizsgálata nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget.

A jóteljesítési bankgarancia felszabadításához a Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges.

A biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény akkor megfelelő, ha a biztosító a jóteljesítési biztosíték összege erejéig készfizető kezességet vállal.

A Vállalkozó a garanciával nem fedezett károk és költségek megtérítésére is köteles.

8. *Minőségbiztosítás, minőségtanúsítás*

8.1 A Vállalkozó a berendezések és az anyagok beépítését, illetve beszerelését folyamatosan dokumentálja. A Megrendelő nem fogad el olyan teljesítést, amely az I. osztályú munka vagy az előre írásban rögzített feltételeknek nem felel meg.

9. *Megrendelői szolgáltatások*

9.1 A Megrendelő képviselője a munka kivitelezését annak teljes időtartama alatt legalább hetente ellenőrzi, a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenjegyzi.

9.2 A Megrendelő az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó értesítése alapján ellenőrzi, megfelelősége esetén az eltakarási engedélyt – az építési naplóban rögzítve – megadja.

9.3 Pénzügyi fedezet biztosítása: A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalási árak megfelelő összeg az előre megadott és a szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően rendelkezésre áll.

10. *Kapcsolattartás, illetékesség*

A Megrendelő részéről szerződés módosítását érintő ügyekben aláíró:

név: **Dr. Kovács Tamás** legfőbb ügyész

Megrendelő képviselője minden egyéb esetben:

név: **Kupai Gáborné** gazdasági főigazgató

telefon: 1 – 301-0501

telex: 1 – 301-0500

név: **Jánoshegyi István** műszaki igazgató

telefon: 1 – 269-2843

telex: 1 – 301-0500

név: **Stelczer Péter** építési osztályvezető

telefon: 1 – 269-2667

telex: 1 – 301-0500

név: **Reményi Zoltán** műszaki ügyintéző

telefon: 1 – 332-5930/101

telex: 1 – 301-0500

a Vállalkozó részéről:

- a szerződést érintő ügyekben:

név: Sörös Zoltán ügyvezető igazgató
telefon: 32/ 441-700, 30/ 978-9835
telefax: 32/ 441-700

- a teljesítést érintő egyéb ügyekben:

név: Koós Róbert
telefon: 32/ 441-700, 30/ 466-9212
telefax: 32/ 441-700

jogosult eljárni.

11. Teljes körű megállapodás

11.1. Jelen vállalkozási szerződés alapját képezik az ajánlat tartalomjegyzékében rögzített mellékletek:

- 1. melléklet: Műszaki – pénzügyi ütemezés


11.2. A jelen vállalat teljes körű, azaz a Vállalkozó kötelessége kiterjed a feladat komplex megoldására, függetlenül attól, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentációban, vagy az ajánlattétel időszakában ez részleteiben kimunkálásra került-e, vagy sem.


12. A szerződéskötéskor bármely okból előre nem látható körülmény felmerülése esetén a szerződés esetleges módosítására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.


13. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy szerződéses jogvita esetén alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

Budapest, 2010. januárnap

Salgótarján, 2010. január 22.nap


dr. Kovács Tamás
legfőbb ügyész
Megrendelő




Sörös Zoltán
ügyvezető igazgató
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. januárnap



Kupai Gáborné
főtanácsos
gazdasági főigazgató

Műszaki-pénzügyi ütemezés

a Dunaújvárosi Városi Ügyészség elhelyezésére szolgáló helyiségek (Dunaújváros,
Vasmű utca 39. II. emelet) felújítási munkáihoz

1. sz. Rész-számla:

Esedékessége: 2010. február 20-át követően
 Összege: 10.119.304,- Ft + 25% ÁFA (2.529.826,- Ft) = 12.649.130,- Ft
 Műszaki tartalma:

tételszám/munkanem	készültségi fok (%)	a munka értéke (nettó Ft)
12. Felvonulási létesítmények	50%	60.000,- Ft
21. Irtás, föld- és sziklamunka	90%	216.000,- Ft
31. Helyszíni beton és vb. munka	100%	108.000,- Ft
33. Falazott szerkezetek	100%	501.174,- Ft
36. Vakolás, rabilolás	85%	272.861,- Ft
39. Szárazépítés	90%	399.616,- Ft
42. Burkolatok	60%	2.372.201,- Ft
43. Bádogos munkák	100%	6.741,- Ft
44. Asztalos szerkezetek	70%	3.181.076,- Ft
71. Villanszerelés	60%	761.171,- Ft
Gyengeáramú rendszer	70%	1.481.924,- Ft
81. Központi fűtés szerelés	50%	169.729,- Ft
Vízvezeték szerelő munkák	70%	588.811,- Ft
Összesen:		10.119.304,- Ft
ÁFA (25%)		2.529.826,- Ft
Rész-számla mindösszesen:		12.649.130,- Ft

(Vég-)Számla:

Esedékessége: 2010. március 15-ét követően
 Összege: - átalányáras rész: 8.060.828,-Ft + 25% ÁFA = 10.076.035,-Ft, és
 - a tartalékkeret terhére elrendelt munkák értéke, maximum: 1.818.013,-Ft + 25% ÁFA = 2.272.516,-Ft, azaz
 - összesen **legfeljebb bruttó: 12.348.551,-Ft** lehet.

Műszaki tartalma: A rész-számlában el nem számolt, a szerződés tárgyát képező munkák

Budapest, 2010. január ...nap

Salgótarján, 2010. január 22.nap

dr. Kovács Tamás
 legfőbb ügyész
 Megrendelő

Sörös Zoltán
 ügyvezető igazgató
 Vállalkozó

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. január ...nap

Kupai Gáborné
 főtanácsos
 gazdasági főigazgató