VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

egyrészrol:

a Legfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u.16.)

Bankszamlaszam: 10032000-01481011-00000000
Adészam: 15300148-2-41
KSH azonosité: 15300148752331101

mint Megrendeld,

masreszrol:

a BPS Kft. (1149 Budapest, Angol u. 32.)

Cégjegyzékszam: 01-09-162595

Bankszamlaszdm:  Unicredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000423-14490012

Adészam: 10659739-2-42,

mint Vallalkozo

kozott ,,a Magyar Koztdrsasdg tigyészsége informatikai hélézata kozponti rendszereinek
dramelldtasahoz a kiviteli tervek kovetelményeinek megfelel6 ) 0,4 kV-os dtkapcsold és UPS
rendszer kivitelezése, a régi UPS rendszer lebontdsa, akkumuldtorainak elsz4llitdsa, tovabba
az on-line vezérléshez sziikséges SNMP/WEB kartydk biztositdsa” targyban lebonyolitott
dltalanos egyszerl kdzbeszerzési eljaras alapjan. A Villalkozé a nevezett eljardson 2011. ja-
nudr 19. keltli ajdnlatdval elnyerte a targyi munkak kivitelezésének jogat.

1.1

1.2

A szerzdodés alapadatai

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 elvéllalja a Legfébb Ugyészség Szamitastech-
nika-alkalmazasi €s Informéciés Féosztily elhelyezésére szolgdld épiiletben (Budapest
VL, Székely Bertalan u. 21.) az ajdnlattételi dokumentdciéban és az ajénlattétel sordn
keletkezett iratokban részletezett, az 4j 0,4 kV-os dtkapcsolé és UPS rendszer kivi-
telezését az Osszes kapcsolddd €s jarulékos munkaval egyiitt.

A szerz6dd Felek a szerz6dés targyat képezé munkék ellenértékét az aldbbiak szerint
hatdrozzak meg a befejezési hatdrid6 figyelembevételével kialakitott végleges dron:

Netté 28.965.089,- Ft
AFA 25 % 7.241.272..- Ft
Osszesen: 36.206.361,- Ft

azaz harminchatmillié-kettdszazhatezer-haromszazhatvanegy forint, amely

az ajanlat alapjat képez6 ajdnlattételi dokumentacié és az ajénlattétel soran keletkezett
Osszes irat tartalmdn alapul6, a 2.1 €s 2.2 pontban részletezett feladatok elvégzését is
tartalmazé atalanyar.

A fizetési feltételeket jelen szerz6dés 5. pontja tartalmazza.
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Hataridék
A munkateriilet tervezett atadds-dtvétele: 201 1. marcius 10.

Befejezési hatdridé: 201 1. aprilis 11.

A vdllalds terjedelme, a vdllaldsi dr tartalma

A villalkozasi szerzédés az aldbbiakra terjed ki:

A Legf6bb Ugyészség Szamitstechnika-alkalmazasi és Informaciés Féosztily elhelye-
zésére szolgalo épiiletben (Budapest VI., Székely Bertalan u. 21.) az dj 0,4 kV-os
atkapcsoldé és UPS rendszer kiépitése az sszes kapcsolodd és jarulékos munkéval
egylitt, a kozbeszerzési eljaras sordn a jelen szerz6dés 1étrejottéig keletkezett és dtadott
Osszes irat, dokumentdcié €s az elfogadott véllalkozdi ajanlat szerint. A vallalkozasi
szerzOdés az atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden, a rendeltetésszerli hasznélatra
alkalmas dllapot megrendel6i elismerése utdn zarul le. Napi munkaidé: 7,00-16,00.
Eldre egyeztetett munkafazisokban egyéni megbeszélés alapjan.

A vallalasi dr az aldbbi teljesitések ellenértékét foglalja magaban:

a bontasbdl szdrmazo, kornyezetet kdrosit6 anyagok, berendezések (akkumulatorok)
kezelését, dokumentdldsat az atadott terv ,,7. KORNYEZETVEDELEM” cimii feje-
zetében foglaltak szerint;

az €pitési munkdk, tovdbbd a megvaldsitashoz sziikséges Osszes tevékenység — a
kozbeszerzési eljards sordn e szerzédés 1étrejottéig keletkezett €s dtadott Gsszes irat,
dokumenticid, az egyeztetett és elfogadott vallalkoz6i ajanlat, valamint az ajdnlati
€s teljességi nyilatkozat szerinti — hidny- és hibamentes teljesités valamennyi
koltségét;

az esetlegesen sziikséges hat6sagi, szakhatdsagi €s egyéb engedélyek megszerzésé-
hez sziikséges iratok elkészitésének és iigyintézésének koltségeit (Megrendeld a
sziikséges mértékig kozremlikodik);

a teljes korli megvaldsitashoz sziikséges valamennyi koltséget és pétlékot (pl. ado-,
illeték, felvonuldsi, épitési energia €s kozmiikiépités, mérbhely-kialakitds és fo-
gyasztasi, kdrnyezet-megovasi, 6rzési, vagyon- €s balesetvédelmi stb. koltségeket);
a megvalésitashoz sziikséges valamennyi drvonzatot (pl. a segédszerkezetek, a se-
gédanyagok, a felvonulds, az ideiglenes létesitmények, koltségeit és az egyéb hatd-
sagi dijakat);

az esetlegesen keletkez6 karok helyredllitdsi €s rekultivacios koltségeit;

két (2) példany 4taddsi dokumentacid koltségeit,

garancialis koltségeket,

a teljes kori €pitési feleldsségbiztositassal kapcsolatos koltségeket,

a sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit.

Esetleges p6tmunkak elszdmoldsa

Az esetlegesen elrendelt potmunkék elszdmoldsa — amennyiben a szerzédés alapjat ké-
pezd tételes drazott koliségvetésben az adott munkdra vonatkozé egységdr nem szerepel
— az alébbi koltségtényezOk alapjan torténik:

dij: 5.000,- Ft/6ra rezsiéradij (ajanlati koltségvetési drszintil)
anyagkoltség: anyagdr (ajanlati koltségvetési drszintll) + 6 % széllitdsi és
anyagigazgatasi koltség.
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A potmunkdk elszdmoldsa a tényleges teljesitések alapjdn torténik, igy a mértékeket, a
mennyiségeket €s az egységdrakat a szerz6d6 feleknek elézetesen, kozosen kell meg-
allapitaniuk. Azok a pétteljesitések, amelyek az ajanlatkérd (Megrendeld) altal kiadott
potmegrendelések kozott nem szerepelnek, nem keriilnek kifizetésre.

A kolcsonos egyiittmiikodés feltételei

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban az €pitési naplé megnyitdsaval a
Megrendel6 képviseldje adja dt a Vallalkozonak. A Vallalkozé az €pitési naplét a mun-
kateriileten tartja €s folyamatosan vezeti. A munkateriilet kornyezetében 1évé, miikodé
hivatal, szervezet zavartalan miikodését a kivitelezés teljes idétartama alatt a Vallal-
kozonak biztositania kell. A hivatal miikodését esetlegesen korldtozo koriilményeket (€s
a megteend6 intézkedeseket) két nappal kordbban frasban a Megrendelének jelezni
szlikséges.

A munkateriileten kizdrélag a Megrendel6 dltal jovdhagyott alvallalkozok dolgozhatnak.
A Villalkozénak €s alvéllalkozéinak biintetlen elééletli, €s a jogszabalyi eléirdsoknak
megfelelden alkalmazott munkatdrsai tartézkodhatnak, végezhetnek munkit.

A Villalkoz6 gondoskodik az 4tvett munkateriileten sziikséges dllagmegévasrdl, a
munka- €s tlizvédelmi el6irdsok betartasardl.

A Villalkoz6é tudomdsul veszi, hogy a munkavégzése sordn esetleg felmeriil§ vitdk
(miiszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a megvaldsitdst, nem adhatnak alapot a
befejezési hatdridd modositdsdra. Ezeket a szerz6dé Felek kivitelezés kozben, vagy a
munkalatok befejezése utdn megegyezéssel, vagy jogi dton rendezik.

Amennyiben — a Megrendel6 4ltal kezdeményezett — eltérések, illetve pétteljesitések
véalnak sziikségess€, arra vonatkozéan a Villalkoz6 javaslatot, illetve pétajanlatot ad,
amelynek Megrendeld részérdl torténé elfogadasét kovetden lehet a munkat elkezdeni.

A miszaki lefrdsban €s az elfogadott drajanlatban foglaltaktdl eltéré miiszaki megoldast
a Villalkoz6 csak a Megrendeld elézetes jévahagyasdval alkalmazhat.

A Vallalkoz6 koteles a munkat a munkateriilet ataddsatol szamitott, legkésdbb 5 napon
beliil elkezdeni, és a miiszaki iitemezés szerint végezni. A miiszaki iitemezéstél valé
hisz napos elmaradés szerz6désszegésnek mindsiil, annak minden kévetkezményével
egylitt.

A Villalkoz6 a munkavégzés sordn a kivitelezéssel Osszefiiggl zaj, rezgés, por stb.
szennyezésekre vonatkozé el6irdsok betartasardl gondoskodik, a munkateriileten kelet-
kezett szennyezést, térmeléket, hulladékot folyamatosan, naponta eltavolitja, a munka-
teriiletet tisztdn tartja. Amennyiben e kotelezettségét felszolitds ellenére sem teljesiti, azt
a Megrendel a Villalkoz6 koltségére harmadik féllel elvégezteti.

A Villalkoz6 tevékenységével Osszefliggs, a szerz6dés idétartama alatt keletkezd ka-
rokért a Megrendeld felelésséget nem véllal és koltségeit nem viseli. A kirok elhéri-
tasara a Vallalkoz6 sajét nevére €s feleldsségére, a munkdra vonatkozé épitési- és fele-
16sségbiztositst kot, amelynek masolatét tartozik a szerz6dés aldirasakor a Megrendel
részére dtadni.

A kivitelezés sordn csak a hatdlyos el8irasok és szabvanyok szerinti min6sitéssel rendel-
kez6, 1. osztdlyd mindségnek megfeleld anyagok, szerkezetek, berendezések hasznslha-
tok fel, épithetdk be, amelyek alkalmassagat a Vallalkoz6 szavatolja.
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Elbzetesen bejelentett Megrendel6i igény szerint a beépitésre tervezett anyagok, illetve
termekek gydrtmanyismertet6jét, mindségi tantsitvanyét, mintakollekci6jat a Vallalko-
z6 bemutatja. Csak a Megrendel dltal elfogadott anyag, termék épithetd be, az eldirt
muszaki megoldassal €s technoldgidval.

A Villalkozé az eltakardsra keriilé munkarészek ellendrzési lehet6ségét biztositja, az el-
takardasi idépontot 3 nappal megel6z6 irdsbeli értesitéssel. Ha a Megrendel6 ezen id6-
szak alatt az ellendrzési kotelezettségének nem tesz eleget, a Véllalkoz6 jogosult a mun-
karész befedésére vagy eltakardsdra, de az eltakart munkarészekért is teljes felelésség-
gel tartozik. A Villalkoz6 a szabvanyokban eldirt ellenérzéseket folyamatosan elvégzi
¢s azok jegyzokonyveit, bizonylatait a Megrendel6 rendelkezésére bocsétja.

A villalkozdsi szerzédésben szerepld iratok — épitési biztositds stb. — késedelmes
ataddsa szerz0désszegésnek mindsiil, annak minden kdvetkezményével egyiitt.

Atadds - dtvétel

A Villalkoz6 koteles a kifrdsban meghatérozott tevékenységet a rendeltetésszer(i hasz-
nalatot biztositd, teljes kori, biztonsdgos hasznalatra alkalmas édllapotban €s a magyar
szabvany szerinti I. osztdlyd mindségben a vallalt befejezési hatdridére teljesiteni.

A 1j 0,4 kV-os atkapcsol6 és UPS rendszer teljes megvaldsitasat az 4tadds-atvételi el-
jéras kezdetét megel6zé 10 nappal kordbban a Villalkozo készre jelenti, a szerzédéses
munkdk teljesitését kovetden a miiszaki dtadds-atvételi eljards idépontjat kitiizi a tel-
jesitési hataridén beliili idépontra, vagy a teljesitési hatdridéként kitlizétt hatdrnapra.

A Villalkozé az dtadds-dtvételi eljardson a Megrendel$ rendelkezésére bocsétja a kivet-

kezoket:

- 2 pld. megvaldsitdsi dokumentécié (,,D” terv),

- Mibizonylatok,

- A kornyezetet kdrosité anyagok, berendezések el6irds szerinti rendezését igazol6
dokumentumot,

- Avillalkozas targyat képezd gépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések
probaiizemérdl, beszabdlyozdsardl, el6irt paramétereinek ellendrzésérél késziilt
jegyzokonyvek, egyéb dokumentumok (zaj-, teljesitmény-, kdrnyezetvédelmi méré-
sek stb.),

- Gépkonyvek, mindségi bizonylatok, garancialevelek, j6tallasi jegyek,

- Az egyes gépészeti €s elektromos berendezések kezelési, karbantart4si utasitasa,

- A kezel6személyzet kioktatdsat igazolo jegyz6konyv,

- Erintésvédelmiﬁ foldelésmérési jegyzdkonyv,

- Elektromos szabvanyossdgi €s villimvédelmi jegyz6konyv.

Az dtadas-atvételi eljards csak a Megrendeld (vagy miiszaki ellendre) hiba- €s hidny-
mentességet 1gazold nyilatkozata birtokdban zarhato le.

Szdmldzds, fizetés

A Vallalkozé az dtadds-dtvételi eljards lezdrdsat kovetSen nydjthatja be a szdmlajat. Fi-
zetés a szdllité dltal benyijtott, megfeleléen felszerelt szdmla alapjdn, 4tutaldssal. A
szamla megfeleld, ha

- 2 példanyban, cégszerlien aldfrva készitették el,
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- a megrendelés teljesitésének igazoldsaként tartalmazza a Megrendelé meghatal-
mazott képviseldje (képviseldi) altal aldirt dtadas-dtvételi jegyz6konyv egy pél-
déanyat,

- ahhoz mellékelték az ad6zds rendjérdl szolé 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-
dban eldirtak szerinti dokumentumokat.

A szamldk benyujtasa és kifizetése a kozbeszerzésekrol szold 2003. évi CXXIX. tv.
305. § eldirasanak megfeleléen torténhet.

A Villalkozo el6teljesités esetén elészamlazdsra jogosult.

Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozé jogosult a Ptk-ban meghatdrozott késedelmi
kamat érvényesitésére.

Kotbér

A befejezési hataridoé kotbérterhes.

A Villalkoz¢ 4ltal vallalt kotbérfajtak:

- Késedelmi kotbér

- Meghiusulasi kotbér

Az egyes kotbérfajtdk vetitési alapja a szerz6dés nettd értéke.

A kotbér mértéke:

- Késedelmes teljesités esetén a Villalkoz6 napi 1 % késedelmi kotbért véllal. A
késedelmi kotbér maximalis értéke 20 % lehet.

- A meghidsulasi kotbér mértéke 30 %.

A kotbérigény az arra okot ad6 esemény bekovetkezésekor keletkezik. A kotbér esedé-

kessé valik:

- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megsziinik;

- A Megrendel6 a vallalt teljesitési hatdrid6 napjét kovetd 20 napot meghaladé kése-
delem esetén egyoldali nyilatkozattal megallapithatja a teljesités meghitisuldsat. A
meghiusuldsi kotbér a teljesités meghidsuldsit megallapité egyoldald nyilatkozat
kozlésével valik esedékessé;

- A Megrendel6 a késedelem mértéke, vagy a meghitisulds alapjan a fentiekben meg-
allapitott kotbért a Villalkozénak leszdmldzza. A késedelmes teljesitést kovetéen
benyujtott vallalkoz6i (vég)szamldt a Megrendeld csak a kotbérszdmla kiegyenlité-
sét kovetd 30 naptari napon beliil egyenliti ki.

A Vallalkoz6 a Megrendel6nek a kotbért meghaladé kérait — {gy kiilonosen a vagyoni
értékvesztést, az elmaradt hasznokat — is kételes teljes Osszegiikben megtériteni.

Garancia és feleldsség

A Villalkoz6 koteles a szabvanyok éltal el6irt ellenbrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megéllapitott hidnyossdgokat haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az épitési
naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési naplé mellékleteként kezelend6k,
azokrdl folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

A jelentkezd kdrok észlelése esetén a Villalkozé koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelhdritdsi tevékenységet, a kdrok enyhitésére vonatkoz6 intézkedéseket megtenni, a
Megrendelt €rtesiteni, valamint a vonatkoz6 bejegyzést az épitési napléban megtenni.
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A Villalkozé az altala végzett munkakra és beépitett anyagokra 12 hénap jotallast
vallal.

A Villalkoz6 az altala végzett szolgdltatasokra az dtaddstol szamitott 3 év szavatossagot
vallal.

A jotallasi és a szavatossagi hataridok kezdd id6pontja a teljes miiszaki dtadds-atvételi
eljaras lezarasa.

Amennyiben a kivitelezés sordn, illetve a jotallasi id6 alatt olyan hidnyossagok deriilnek
ki, amelyek szakszerlitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékti anyagok beépitésére,
felhaszndlasara vezethetdk vissza, akkor ezeket a Villalkozé a Megrendelé felszolitdsa-
ra azonnal, térit€ésmentesen és egészében koteles megsziintetni €s kijavitani. Amennyi-
ben a Villalkoz6 ennek nem tesz eleget, a Megrendeldnek joga van a munkét a Vallal-
kozo koltségére massal elvégeztetni.

A jotallasi id6szak alatt felmertilt hibakat a Vallalkozo koteles sajat koltségére kijavi-
tani.

Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi idészak alatt, a Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége ald tartozé hianyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetés-
szerlien, az el6zbleg meghatdrozott j6tallasi idotartam a létesitményt, illetve az érintett
részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi id6 a Megrendel6 altal a Vallal-
kozoénak a hiba, hidnyossdg fennallasardl kiildott értesitésétdl a rendeltetésszer(i hasz-
nalatra val6 alkalmassa tételig eltelik.

A Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekr6l bebizo-
nyitja, hogy a hiba a teljesités utdni rendeltetésellenes hasznalat kovetkezményeként
keletkezett.

A Vallalkoz6 a jotéllasi idon beliil a Megrendeld 4ltal jelzett hibdk, azt kovetden pedig a
kotelez6 szavatossagi id6n beliil keletkezett, a Megrendelé 4ltal bizonyitottan a
Villalkoz6 érdekkorébe tartozé hibak kijavitdsat 2 munkanapon beliil megkezdi, és a
miszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkez6 esetben a Megrendeld jogosult a
munkdat a Vallalkoz6 terhére massal elvégeztetni.

Ha a hiba, hidny kikiiszobolése csere titjan torténik, a Megrendel6 a kicserélt elemeket,
tartozékokat stb. — a Villalkozd kérésére — a Villalkoz6 rendelkezésére bocsitja.

Mindoségbiztositds, mindségtaniisiids

A Villalkozé a berendezések €s az anyagok beépitését, illetve beszerelését folyamato-
san dokumentalja. A Megrendel6 nem fogad el olyan teljesitést, amely az 1. osztalyd
munka vagy az el6re frdsban rogzitett feltételeknek nem felel meg.

Megrendeldi szolgdltatdsok

A Megrendel6 képviseldje a munka kivitelezését annak teljes id6étartama alatt legaldbb
hetente ellendrzi, a Véllalkozo éltal vezetett épitési naplot ellenjegyzi.

A Megrendel6 az eltakardsra keriildé munkarészeket a Villalkozd értesitése alapjan
ellen6rzi, megfeleldsége esetén az eltakardsi engedélyt — az épitési napléban rogzitve —
megadja.




9.3 Pénziigyi fedezet biztositdsa: A Megrendel6 kijelenti, hogy a véllalasi drnak megfelel
Osszeg az elére megadott €s a szerz6désben rogzitett titemezésnek megfeleléen rendel-
kezésre all.

10.  Kapcsolattartds, illetékesség

A Megrendel0 részérdl a szerzodést €s annak modositasat érint6 tigyekben:
név: Pélmainé Kossanyi Judit f6osztalyvezetd-helyettes
telefon:  1/472-5610
telefax:  1/472-5650

Megrendeld képviseldje a minden egyéb esetben:

név: Miiller Istvdn csoportvezetd
telefon:  1/472-5645
telefax:  1/472-5650

Megrendeld miiszaki ellenére:

név: Mogony Jozsef
telefon:  1/312-5025
telefax:  1/3010-500

a Vallalkozo részér6l:

- a szerzOdést érintd tigyekben:

név: Pir6th Gyula
telefon: 1/220-5590
telefax: 1/220-5592
- a teljesitést €rint6 egyéb iigyekben:
név: Pir6th Gyula
telefon: 1/220-5590
telefax: 1/220-5592

jogosult eljarni.

11. Teljes korii megdllapodds

11.1. Jelen véllalkozasi szerz8dés alapjat képezik az ajanlat tartalomjegyzékében rogzitett
mellékletek:
- 1. melléklet: Muszaki titemterv
- 2. melléklet: Feleldsségbiztositasi kotvény

11.2. A jelen vallalas teljes korti, azaz a Vallalkozé kotelessége kiterjed a feladat komplex
megoldasara, fiiggetlentil attdl, hogy a rendelkezésre bocsatott dokumentdcidban, vagy
az ajanlattétel idoszakaban ez részleteiben kimunkaldsra keriilt-e, vagy sem.

12.  Jelen szerz6dés barmilyen médositdsa, vagy kiegészitése kizdrélag a kizbeszerzésekrol
sz016 2003. évi CXXIX. tv. 303. §-dban rogzitettek fennalldsa esetén, a Polgari
Torvenykonyvrol sz6o16 1959. €vi IV. tv. elbirdsai szerint, kozos megegyezéssel, frasban
torténhet.




13. A szerz6d6 Felek megdllapodnak abban, hogy szerzédéses jogvita esetén aldvetik
magukat a Megrendel6 szcékhelye szerint teriiletileg illetékes birésag kizardlagos ha-
taskorének €s illetékességének.

Budapest, 2011. marcius ho Zé .«nap Budapest, 2011. marcius ho ..=..nap

i
% \

Ellenjegyzi:

5.%
Kupai Géborné
gazdasdgi foigazgatd

Budapest, 2011. marcius hé




