Gazd. (- 20/L_Legt. U. szAmbi:

VALLALKOZASI SZERZODES TERVEZESRE

amely 1étrejott

egyrészrol:

a Legfobb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u.16.)
Bankszamlaszam: 10032000-01481011-00000000
Addszam: 15300148-2-41
KSH azonosit6: 15300148752331101
mint Megrendeld,

masrészrol:

PREMITERV Kft. Tervezd és Innovacios Mérnoki Iroda Kft.
(5000. Szolnok, Kossuth tér 5. 1/3.)

Adodazonosito szama: 10679562 -2 - 16

Cégjegyzek szama: Cg. 16-09-002013

Bankszamlaszama: 10404508-45050316-00000000
tovabbiakban mint Tervez6 az alabbiak szerint:

kozott ,,a Budapest VIII., Kényves Kalman krt. 38. cimen talalhato épiilet tigyészségi iroda-
hazz4 valo atalakitasara vonatkozé engedélyezési és kivitelezési tervek elkészitése™ targyban
lebonyolitott hirdetmény nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljaras alapjan. A Tervezd a neve-
zett eljarason 2011. marcius 18. keltii ajanlataval elnyerte a nevezett épiilet atalakitdsi munkai

tervezésének jogat.
1. A szerz6dés targya

A Budapest VIII., Kényves Kalman krt. 38. cimen talalhat6 épiilet (hrsz.: 38505) ligyészségi
irodahdzza val6 atalakitasanak munkaihoz sziikséges engedélyezési és kivitelezési terv-
dokumentacid elkészitése a Magyar Szabvanyok és az ajanlattételi felhivas és dokumenticio
szerint, ahol az engedélyezési tervek a 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet és a helyi
onkorményzat rendeletei altal el6irtak alapjan, a kivitelezési tervek a 191/2009. (IX. 15.)
Korményrendelet el6irdsai, valamint e szerzddés figyelembevételével kell elkésziiljenek. A
kivitelezési tervdokumentacionak tartalmaznia kell minden olyan tervet, szakvéleményt,
engedélyt, részlettervet, szakagi tervet, amely a kdzbeszerzési eljaras keretében vallalkozasba
adand¢ épitési beruhazas komplexen kész, tizemeltetésre alkalmas allapotra tortén6 tel-
jesitéséhez sziikséges.

A Tervezd az ajanlattételi felhivas és dokumentacio alapjan a tervezés targyat képezo épiiletet
és annak kornyezetét megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és az
elvarhato gondossaggal tanulméanyozta, és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

A szerz6dés alapjat képez6 dokumentumok:

az ajanlattételi felhivas és dokumentécio,

a Tervez0 nyertes ajanlata,

a Tervezési-szamlazasi titemterv, amelyet a Tervezo készit el, és a Megrendeld hagyja jova.
2. Hatarid6k, szallitand6 anyagok

Tervezési hataridok



¢épitési engedélyezési tervdokumentacio tekintetében

(kotbérterhes hatarido): 2011. majus 10.

kivitelezési tervdokumentaci6 tekintetében

(kotbérterhes hatarido): Ei:2011. junius 20.( szerzdédéskatéstol 80 nap )

Szallitand6 anyagok

épitési engedélyezési tervdokumentacio: 10 példany

kivitelezési tervdokumentacio: 10 példany

[amely a szakagi terveken kiviil tartalmaz 4 (négy) példany arazatlan, 1 (egy) példany arazott
koltségvetést, 4 (négy) példany helyiségkonyvet, valamint a teljes tervezési anyag
elektronikus valtozatat CD adathordozon]

3. A szerzddéses ellenérték és a tervez6i dij elszamolasanak rendje
3.1 Tervezdi dijak:
Epitési engedélyezési tervdokumentacié:  nettd :...9.620.000..,- F't

AFA (25%) ... 2.405.000...- Ft
Osszesen: ... 12.025.000..,- Ft

Kivitelezési tervdokumentacio: ’nettc’) 14.300.000..,- Ft
AFA (25%) ... 3.575.000..,- Ft
Osszesen: ...... 17.875.000..,- Ft

Engedélyezési tervdokumentaciod ... 9.620.000.,-. Ft
Kivitelezési tervdokumentécio 14.300.000...- Ft
Osszesen 23.920.000.,- Ft
AFA (25 %) 5.980.000..- Ft
Mindosszesen 29.900.000.,- Ft
Teljes tervezési dij: netto 23.920.000.- Ft

ATA (25%) 5.980.000.- Ft

Osszesen: 29.900.000,- Ft

azaz ...Huszonkilencmillio-kilencszazezer....... Forint.

A tervezési dij a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegli ataldnyar, amely a szerzdés
szerinti mszaki tartalomra és példanyszamra nyujt fedezetet. A hatosagi eljarasok illetékei és
illeték jellegti dijait nem tartalmazza.

3.2 A Tervezd 1 (egy) részszamla és a (vég)Szamla benyujtdsara jogosult a jelen szerzédés
mellékletét képez6 Tervezési-szamlazasi titemterv szerint. A Tervezd a részszdmla be-
nyUjtasara az épitési engedélyezési tervdokumentacionak a Megrendeld altal igazolt
hiba- és hidnymentes atvételekor jogosult. A kivitelezési tervdokumentacio leszallitasat,
és a Megrendel6 részére jegyzOkonyvben torténd ataddsat kovetden (vég)Szamla a szer-
76d6 Felek altal alairt, a teljesitést igazolo jegyzOkonyyv alairdsa utan nyujthato be.

3.3 A Tervezé jogosult a 2. pontban részletezett teljesitési hataridok elétt is teljesiteni. E16-
teljesitést a szamla esedékessége elott 30 nappal irdsban be kell jelenteni a Megrendelo-
nek.
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A Megrendel6 altal igazolt, 2 példanyban benyujtott szdmla pénziigyi teljesitése a
kozbeszerzésekrol szol6 2003. évi CXXIX. torvény 305. §-dban eldirtak szerint, atuta-
lassal torténik, a PREMITERVKFT (Tervezé) K&H banknal vezetett 10404508-
45050316-00000000 szamu egyszamlajara. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén a
Tervezd jogosult a Ptk-ban meghatarozott késedelmi kamat érvényesitésére.

A tervezési hataridok késedelmes teljesitése esetén a Tervezd

- részhataridore (engedélyezési dokumentacid) 50 000,- Ft/nap
- véghatdridére (kivitelezési tervdokument4cio) 100 000,- Ft/nap
késedelmi kotbért fizet a Megrendeld részére.

Amennyiben a késedelem mértéke — a Tervezének felrohaté okbol — meghaladja a 20
napot az titemezésben eldirthoz képest, Gigy a Tervezd viseli a szerzodés nem teljesitésé-
b6l ad6do kovetkezményeket.

Ebben az esetben a Megrendel jogosult arra, hogy a fennmaradé vagy hianyz6 munké-
latokat harmadik személlyel a Tervezd koltségére és felel6sségére elvégeztesse, aminek
sordan az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek a Tervezot terhelik. Ezen tulmenden kételes
a Tervezd a Megrendel6 részére a — ténylegesen felmeriild — kérokat is megtériteni.

A Megrendel6 a késedelem mértéke alapjan megallapitott kotbért a Tervezének leszam-
lazza. A késedelmes teljesitést kovetden benyujtott szamlat a Megrendelé csak a kot-
bérszamla kiegyenlitését kovetd 15 munkanapon beliil egyenliti ki.

A tervezési dij tartalmazza a két tervfazis tekintetében — amennyiben ilyen a Tervezd
hibdjabol, a tervezési teriileten beliil eléfordul — mindazon tervezési munka elvégzését
is, amely az épiilet és a kapesolddd munkak (pl. kiils6 kézmi csatlakozési munkak) ma-
szaki atadasahoz, hasznélatbavételéhez kozvetleniil, vagy hatosdgi jogszabélyi eldiras
kovetkeztében felmeriil.

A tervezési dij tartalmazza a sziikséges Gsszes hatosagi, szakhatosagi, valamint koziize-
mi szolgéltatéi engedély, hozzijarulas, jovahagyas beszerzését mind engedélyezési,
mind Kiviteli tervi szinten, tovabba az azokban foglaltak maradéktalan tervi megjeleni-
tését. A Tervezd vallalja, hogy az érintett hatdsagok, szakhatosagok, koziizemi szolgal-
tatok épitési engedélyhez kapcsolodo észrevételeit a teljesitési hataridén beliil — a telje-
sités elfogadasanak egyik feltételeként — a kiviteli tervdokumentdcidkban figyelembe
veszi, illetve atvezeti.

A szerz6dés teljesitésének helye a Megrendelé székhelye. A Megrendelé a munka el-
végzését atadas-atvételi jegyzOkdnyvben rogziti és teljesitettnek ismeri el — szavatossagi
jogéanak fenntartasaval -, ha a tervre az atvételtdl szamitott 15 napon beliil észrevételt
nem tesz.

A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

A szerzddés teljesitése soran a Megrendel6 — a Tervezovel torténé eldzetes egyeztetés
alapjan — az egyes tervezési szakaszok miiszaki tartalmat modosithatja.

Ha a Megrendel6 ezen joganal fogva valtoztatdsokat rendel el, és ha a valtozasok olyan
jellegtiek, hogy jelen szerzédés modositasat is megkovetelik, ugy azt a szerz6d6 Felek
haladéktalanul kozosen frasban rogzitik, és a szerzodésben foglaltak szerint jarnak el.
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A Tervez6 a tervezés soran alvallalkozokat (altervezdket) is igénybe vehet és ezek lis-
tdjat koteles a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani jelen szerz6dés mindkét Fél altali
cégszerl alafrasat kovetd 15 napon beliil. A megnevezett alvallalkozoktol eltérni csak a
Megrendeld hozzajarulasaval lehet.

A Tervezd az altala sziikség szerint foglalkoztatott alvallalkozok (altervezok) tekinte-
tében — az altaluk végzett munkakért is — feleldsséget véllal.

A Tervezének munkakozi szinten a tovabbtervezés szempontjabol 1ényeges kérdések-
ben a Megrendeld irasbeli allasfoglalasat meg kell kérnie.

A Tervezd koteles szigortian alkalmazkodni a Megrendel utasitdsahoz és elvarasdhoz
minden olyan tigyben — akdr emliti a szerzédés, akar nem —, amely a tervezést érinti,
vagy arra vonatkozik.

A tervezés koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal eléirt kvetelményeket, elo-
frasokat a Tervezo koteles megfeleloen végrehajtani.

A Tervezé az engedélyezési terv készitése kzben az engedélyez6 épitésiigyi hatdsaggal
¢s egyéb szakhatosagokkal, valamint a kézmiitulajdonosokkal (ha sziikséges, az érintett
ingatlanok tulajdonosaival) a sziikséges egyeztetéseket koteles kiilon értesités nélkiil el-
végezni.

A Tervezd jogosult Gjitast, talalmanyt (szabadalmat) betervezni a Megrendel irasbeli
jovahagyésaval, ha ezaltal bizonyitottan megtakaritas érhet el.

A Tervezo éltal szallitott tervdokumentacioban foglalt miszaki megoldds a Tervezd
szellemi terméke, a tervekre a szerzdi jogi térvény vonatkozik, azt a Megrendeld csak
sajat részére ¢s a szerz6désben foglalt cél megvaldsitasara hasznalhatja fel.

A Tervezd jogosult az elkésziilt épiiletet fotdzni, és azt publikaciokhoz felhaszndlni, a
biztonsagi ¢s titokvédelmi szabalyok betartasdval. E joganak gyakorlasat a Megrendeld
lehetdvé teszi és segiti.

A Tervezének mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljaras-
sal szemben, amely barmiféle szerzoi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egycb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

Vagyon- és felelésségbiztositas

A Tervezd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Az elézoekben felsorolt kockazatok csokkentése €rdekében a Tervezd a szerzddés 1étre-

jottétol szamitott 10 (tiz) naptari napon beliil koteles:

- azalvéllalkozdk (altervezok) keresztfelel6sségét is magaba foglalo tervez6i vagyon-
biztositast kotni a szerzodés teljesitésére,

- tervezoi felelosségbiztositast kotni minimum 2 (kettd) millio forint 6sszegre.

Minéségbiztositas

A Tervezé altal épitési célra megadott anyagoknak, épitd- és szereldipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technologiaknak meg kell felelniiik a vonatkozd Nor-
mativ Elbirdsoknak és Dokumentumoknak, azaz a Magyar Allami Szabvéanyoknak,
Agazati Szabvanyoknak (1994. TV. 1-t6] Nemzeti Irdnyelveknek), Miszaki Eldirasok-
nak és a gyartéi Muszaki Specifikdcioban meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken
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feltil a Tervezonek az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és kor-
nyezetvédelmi hat6sagi eldirasokat is be kell tartania.

8. A Felek egyiittmiikodése
8.1 A szerzddd Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcesolatban

a Megrendeld részérdl: Kupai Gaborné (telefon: 1 —3010-501)
a Legfobb Ugyészség gazdasagi foigazgatdja

Janoshegyi Istvan (telefon: 1 —269-2843)

a Legfobb Ugyészség Gazdasagi Foigazgatosag
miszaki igazgatdja

Szollésy Gabor (telefon: 1 —312-5025)

a Legfobb Ugyészség Gazdasagi Foigazgatosag
muszaki osztalyvezetoje

a Tervezd részérol: Dombi Ferenc tigyvezet6 igazgatd
telefon : 56/412 001

jogosult eljarni.

8.2 A Tervezdének atadott barmilyen, a tervezéssel kapcsolatos rajz, dokumentacio stb. a
Megrendel6 kifejezett hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhato, sem a szerzodésen
kiviil fel nem hasznalhatd, tovabba tilos a Megrendeld hozzéjarulasa nélkiil az elvallalt,
illetve a mar folyamatban 1évé munkdkrol adatokat kiszolgaltatni, el6adasokat tartani,
kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

8.3 A Megrendel6 a szerzddéstdl elallhat, ha a Tervezd vagyonaval kapcsolatosan a c¢sdd-
vagy felszamolési eljards meginditasat kezdeményezték, ha a Tervezo a céget elidegeni-
ti, vagy ha egyéb olyan koriilmény mertil fel, amely a szerzodés rendeltetésszert teljesi-
tését nyilvanval6 médon meghitsitja.

Jelen szerzddésbol eredd vitas kérdések rendezését a Felek elsddlegesen targyalasok tutjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén alavetik magukat a Megrendel6 székhelye
szerint tertiletileg illetékes birdsag kizardlagos hataskorének és illetékességének.

Jelen szerzddésre és e szerzodésben nem rendezett kérdésekre a Polgari Torvénykonyvben
foglaltak az iranyadok.

Jelen szerz6dés barmilyen modositasa, vagy kiegészitése kizardlag a Kbt. 303. §-aban rog-
zitettek fennallasa esetén, a Ptk. elirasai szerint, kozos megegyezéssel, irasban torténhet.
Jelen szerzédés 1. sz. melléklete, a Tervezési-szamlazasi litemterv, amely a szerz6dés el-
valaszthatatlan része, a szerzddés csak azzal egyiitt érvényes.
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1. szama melléklet

Tervezeési-szamlazasi (itemterv

a Budapest VIII., Konyves Kalman krt. 38. cimen taldlhaté épiilet (hrsz.: 38505)
ligyészségi irodahazza valé atalakitasiara vonatkozo
engedélyezési és Kivitelezési tervek elkészitése

Tervezési titemtery:

a. engedélyezési tervdokumentaciod
atadasa hatosagi egyeztetésekkel egyiitt: 2011. majus 10.

b. kivitelezési tervdokumentaciod
valamint a teljes tervezési anyag (engedélyezési és
kiviteli terv, miiszaki leirasok, helyiségkonyv, arazott ¢s
arazatlan koltségvetés) az elektronikus valtozattal
egylitt: 2011. janius 20.

Szamlazasi sitemtery:

Részszamla benyujtasa (az engedélyezési

tervdokumentécio atvételét kovetden): 2011. ...majus.10
Osszege: brutté 12.025.000..- Ft
Végszamla benyujtasa: 2011. ...junius 20
Osszege: bruttdo 17.875.000..,- Ft

...5zolnok ...., 2011. ...4prilis 1.




