

2011 JOL. 04

170 125 0018 01
02

P: 1701070

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről:

a **Legfőbb Ügyészség** (1055 Budapest, Markó u.16.)

Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01481011-00000000

Adószám: 15300148-2-41

KSH azonosító: 1530014875231101,

mint **Megrendelő,**

másrészről:

a **Nógrádttrade Plus Kft.** (2651 Rétság, Pusztaszántói út 2.)

Cégjegyzékszám: 12-09-002115

Bankszámlaszám: 10700323-42211602-51100005

Adószám: 11205027-2-12

mint **Vállalkozó**

között az „öt ügyészségi épületben végzendő általános karbantartási munkák” tárgyban lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárás alapján. A Vállalkozó a nevezett eljáráson 2011. április 29. keltű ajánlatával elnyerte annak jogát, hogy*

- a Fővárosi Főügyészség épülete III - IV. emelete felújítási munkáit és a világítódvar tetőfelületén a cserépfedés cseréjét kivitelezze;

1. A szerződés alapadatai

1.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja*

- a Fővárosi Főügyészség épülete III - IV. emelete felújítási munkáinak és a világítódvar tetőfelületén a cserépfedés cseréjének kivitelezését;

az összes járulékos munkával együtt.

1.2 A szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg egyösszegű, a befejezési határidő figyelembevételével kialakított végleges versenyáron*:

1.2.1 A Fővárosi Főügyészség épülete III - IV. emelete felújítási munkáinak és a világítódvar tetőfelületén a cserépfedés cseréjének kivitelezése

Nettó	19.380.259.- Ft
<u>ÁFA 25 %</u>	<u>4.845.065.- Ft</u>
Összesen:	24.225.324.- Ft

azaz huszonnégymillió-kettőszázhuszonöt ezer-háromszázhuszonöt Ft.

1.3 Határidők*

1.3.1 A Fővárosi Főügyészség épülete III - IV. emelete felújítási munkáinak és a világítódvar tetőfelületén a cserépfedés cseréjének kivitelezése

A munkaterület átadás-átvétele: 2011. július 06.

Befejezési határidő: 2011. szeptember 30.

Az egyes részhatáridőket a szerződés 1. sz. melléklete szerinti műszaki ütemezés tartalmazza.

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
 H - 2651 Rétság, Pusztaszántói út 2.
 Tel.: 35/550-124
 Adószám: 11205027-2-12
 - 1 -

2. **A vállálás terjedelme, a vállalási ár tartalma**

2.1 A vállalkozási szerződés az alábbiakra terjed ki*:

- A Fővárosi Főügyészség épülete III – IV. emelete felújítási munkáinak és a világítóudvar tetőfelületén a cserépfedés cseréjének kivitelezése;

az összes járulékos munkával együtt, a közbeszerzési eljárás során a jelen szerződés létrejöttéig keletkezett és átadott összes irat, dokumentáció és az elfogadott vállalkozói ajánlat szerint, az átadás-átvételi eljárás befejezése és a be- és próbaüzemelések után, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotot szükséges hatósági engedélyekkel dokumentált igazolásával.

2.2 A vállalási ár az alábbi teljesítések ellenértékét foglalja magában:

- a teljes kivitelezési tevékenységet, a bontási és az építési munkák, továbbá a megvalósításhoz szükséges összes tevékenység – a közbeszerzési eljárás során e szerződés létrejöttéig keletkezett és átadott összes irat, dokumentáció, az egyeztetett és elfogadott vállalkozói ajánlat, valamint az ajánlati és teljességi nyilatkozat szerinti – hiány- és hibamentes teljesítés valamennyi költségét;
- az esetlegesen szükséges hatósági, szakhatósági, közmű- és egyéb engedélyek megszerzéséhez szükséges iratok elkészítésének és ügyintézésének költségeit (Megrendelő a szükséges mértékig közreműködik);
- a teljes körű megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot (pl. adó-, illeték, felvonulási, építési energia és közműkiépítés, mérőhely-kialakítás és fogyasztási, környezet-megóvási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi stb. költségeket);
- az igényelt közterületre vonatkozó organizációs terv készítésének és engedélyeztetésének költségeit, a helyi önkormányzat által kirótt közterület-foglalási díjat, a közterületek eredeti állapotúra történő visszaállítását;
- a megvalósításhoz szükséges valamennyi árvonzatot (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulás, az ideiglenes létesítmények, irodák, szociális helyiségek, az energiák, a telefon, az őrzés költségeit és az egyéb hatósági díjakat);
- az építési idő tartamára esetlegesen szükséges kerítés, védőtető stb. készítésének, telepítésének, visszabontásának és elszállításának valamennyi költségét;
- az építéssel érintett, valamint azzal szomszédos területen (beleértve minden közművezeték és berendezést) az esetlegesen keletkező károk helyreállítási és rekultivációs költségeit;
- két (2) példány átadási dokumentáció költségeit,
- garanciális költségeket,
- az építkezés teljes körű építési és felelősségbiztosításának költségeit,
- a megvalósított létesítmények műszaki átadás-átvételéhez szükséges mérések, vizsgálatok, próba- és beüzemelésének (érintésvédelmi felülvizsgálati, elektromos szabványossági, villámvédelmi, földelési ellenállás mérési, fényerősség-mérési jegyzőkönyv a kezelőszemélyzet tájékoztatását igazoló jegyzőkönyv költségeit.

3. **A kölcsönös együttműködés feltételei**

3.1 A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban az építési napló megnyitásával a Megrendelő képviselője adja át a Vállalkozónak. A Vállalkozó az építési naplót a munkaterületen tartja és folyamatosan vezeti. A munkaterület környezetében lévő, működő hivatalok, szervezetek zavartalan működését a kivitelezés teljes időtartama alatt a Vállalkozónak biztosítani szükséges. A hivatalok működését esetlegesen korlátozó körülményeket (és a megtett intézkedéseket) két nappal korábban írásban a Megrendelőnek jelezni szükséges.

3.2 A munkaterületen kizárólag a Megrendelő által jóváhagyott alvállalkozók dolgozhatnak. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak büntetlen előéletű, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmazott munkatársai tartózkodhatnak, végezhetnek munkát.

3.3 A Vállalkozó gondoskodik az átvett munkaterületen szükséges állagmegóvásról, őrzésről, a munkaterület tűzvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról.

3.4 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során esetleg felmerülő (műszaki, értelmelési stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket a szerződő Felek kivitelezés közben, vagy átadás után megegyezéssel, vagy

KÖZVÁLLALKODÁS-TRADER PLUS KFT
1125 Budapest, Pusztaszer utca 12
Tel: (06) 1 550-124
Fax: (06) 1 550-272-12

jogi úton rendezik.

- 3.5 A Feladatmeghatározásokban és az elfogadott árajánlatban foglaltaktól eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes jóváhagyásával alkalmazhat.
- 3.6 A Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 5 napon belül elkezdni, és a műszaki ütemezés szerint végezni. A műszaki ütemezéstől való tizenöt napos elmaradás szerződésszegésnek minősül, annak minden következményével együtt.
- 3.7 A Vállalkozó a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyezésekre vonatkozó előírások betartásáról gondoskodik, a munkaterületen keletkezett szennyezést, törmelékot, hulladékot folyamatosan eltávolítja, a munkaterületet tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.
- 3.8 A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért Megrendelő felelősséget nem vállal és költségeit nem viseli. A károk elhárítására a Vállalkozó saját nevére és felelősségére, a beruházásra vonatkozó építési- és felelősségbiztosítást köt, amelynek másolatát tartozik a szerződés aláírását követő 10 naptári napon belül a Megrendelő részére átadni.
- 3.9 A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel, ÉMI tanúsítvánnyal rendelkező, I. osztályú minőségnek megfelelő anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, építhetők be, amelyek alkalmasságát a Vállalkozó szavatolja.
- 3.10 Előzetesen bejelentett Megrendelői igény szerint a beépítésre tervezett anyagok, illetve termékek gyártmányismertetőjét, minőségi tanúsítványát, mintakollekcióját a Vállalkozó bemutatja. Csak a Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be.
- 3.11 A Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzési lehetőségét biztosítja, az eltakarási időpontot 3 nappal megelőző írásbeli értesítéssel. Ha a Megrendelő ezen időszak alatt az ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégzi és azok jegyzőkönyveit, bizonylatait a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.
- 3.12 A biztosítási kötvények másolatát, a jóteljesítési biztosítékot a Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltak szerint a Megrendelőnek átadja.
- 3.13 A vállalkozási szerződésben szereplő iratok – építési biztosítás, jóteljesítési biztosíték stb. – késedelmes átadása szerződésszegésnek minősül, annak minden következményével együtt.

4. **Átadás – átvétel**

- 4.1 A Vállalkozó köteles a kiírásban meghatározott, a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben a vállalt befejezési határidőre teljesíteni.
- 4.2 Az általános karbantartási munkák elvégzését, befejezését az átadás-átvételi eljárás kezdetét megelőző 15 nappal korábban a Vállalkozó készre jelenti, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 405. § (1) bekezdésének értelmében a szerződéses munkák teljesítését követően a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját kitűzi a teljesítési határidőn belüli időpontra, vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra.
- 4.3 A Vállalkozó az átadás-átvételi eljáráson a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a következőket:
 - 2 pld. megvalósítási dokumentáció („D” terv) (kivéve Fővárosi Főügyészség),
 - Műbizonylatok,
 - A vállalkozás tárgyát képező gépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, előírt paramétereinek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok (zaj-, teljesítmény-, környezetvédelmi mérések stb.),
 - Gépkönyvek, minőségi bizonylatok, garancialevelek, jótállási jegyek,
 - Az egyes gépészeti és elektromos berendezések kezelési, karbantartási utasítása,
 - A kezelőszemélyzet kioktatását igazoló jegyzőkönyv,
 - Érintésvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyv,
 - Elektromos szabványosságai és villámvédelmi jegyzőkönyv,
- 4.4 Az átadás-átvételi eljárás csak a Megrendelő (vagy műszaki ellenőre) hiba- és hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le.

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
H-2651 Rétság, Pusztaszéneli út 2.
Tel.: 35/554-124
Adószám: 11206027-2-12
- 1 -

5. Számlázás, fizetés

- 5.1 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy előleg benyújtására nincs lehetőség.
- 5.2 A Vállalkozó részteljesítésenként egy számla benyújtására jogosult.
- 5.3 Számlát részteljesítésenként, a szerződés szerinti, igazolt hiány- és hibamentes teljesítést követően lehet benyújtani. A számlák benyújtása és kifizetése a Kbt. 305. § (2) – (5) bekezdése előírásának megfelelően történhet.
- 5.4 A Vállalkozó előteljesítés esetén előszámlázásra jogosult.

6. Kötбér

- 6.1 A befejezési határidő kötbérterhes.
- 6.2 A Vállalkozó által vállalt kötbérfajták:
- Késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér
 - Meghiúsulás esetén fizetendő kötbér
- A kötbér vetítési alapja a Vállalkozó által kért és a Megrendelő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó értéke.
- 6.3 A kötbér mértéke:
- Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó az első tíz napra napi 2 %, az azt követő napokra napi 4 % kötbér mértéket vállal.
 - A meghiúsulási kötbér mértéke 30 %.
- 6.4 A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér esedékessé válik:
- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megszűnik,
 - A Megrendelő a vállalt teljesítési határidő napját követő 30 napot meghaladó késedelem esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. A meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulását megállapító egyoldalú nyilatkozat közlésével válik esedékessé,
 - A Megrendelő a késedelem mértéke, vagy a meghiúsulás alapján a fentiekben megállapított kötbért a Vállalkozónak leszámlázza. A késedelmes teljesítést követően benyújtott vállalkozói számlát a Megrendelő csak a kötbérszámla kiegyenlítését követő 15 naptári napon belül egyenlíti ki.
- 6.5 A Vállalkozó a Megrendelőnek a kötbért meghaladó kárait – így különösen a vagyoni értékvesztést, az elmaradt hasznokat – is köteles teljes összegükben megtéríteni.

7. Garancia és felelősség

- 7.1 A Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (mintavétel, tömörségi vizsgálat stb.) folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban kell rögzíteni. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.
- 7.2 A jelentkező károk észlelése esetén a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni a hibaelhárítási tevékenységet, a károk enyhítésére vonatkozó intézkedéseket megtenni, a Megrendelőt értesíteni, valamint a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban megtenni.
- 7.3 A Vállalkozó 36 hónap jótállási időt vállal. A jótállás és a szavatossági határidők kezdő időpontja az adott épületben elvégzett általános karbantartási munkák műszaki átadás-átvételének (4.4 pont) lezárása.
- 7.4 Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási idő alatt olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagok beépítésére, felhasználására vezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni és kijavítani. Amennyiben Vállalkozó ennek nem tesz eleget, a Megrendelőnek joga van a munkát a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni.
- 7.5 Jóteljesítési biztosíték:

A jótállási időszakban felmerülő esetleges hibák elhárításának fedezeteként a Vállalkozó a nettó vállalkozási

ár 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot vállal. A jóteljesítési biztosíték a garanciális kötelezettségek más vállalkozóval történő elvégeztetésének költségeit, és az ezzel összefüggésben felmerülő károk fedezetét képezi.

A jóteljesítési biztosíték nyújtásának módja: A Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételt követően benyújtásra kerülő számlához csatoltan átadja a megfelelő bankgaranciát, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt a Megrendelőnek.

A jóteljesítési bankgarancia akkor megfelelő, ha

- első osztályú bank nyújtja,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető,
- futamideje a jótállási idő lejártát követő 60. naptári napig tart.

A fentiekben túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kötelezettségvállalását, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására – a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva –, a jogviszony vizsgálata nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget.

A jóteljesítési bankgarancia felszabadításához a Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges.

A biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény akkor megfelelő, ha a biztosító a jóteljesítési biztosíték összege erejéig készfizető kezességet vállal.

A Vállalkozó a garanciával nem fedezett károk, költségek és elmaradt hasznok megtérítésére is köteles.

8. Minőségbiztosítás, minőségtanúsítás

8.1 A Vállalkozó a berendezések, anyagok beépítésének, illetve beszerelésének dokumentumait, továbbá a próbaüzemek ellenőrzéséről készült dokumentumokat egységes szerkezetben köteles folyamatosan vezetni és dokumentálni. A Megrendelő nem köteles elfogadni olyan teljesítést, amely az I. osztályú munka vagy az előre írásban rögzített kritériumoknak nem felel meg.

9. Megrendelői szolgáltatások

9.1 A Megrendelő (vagy műszaki ellenőre) a létesítmény kivitelezését annak teljes időtartama alatt legalább kéthetente ellenőrzi, a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenjegyzi.

9.2 A Megrendelő az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó értesítése alapján ellenőrzi, megfelelősége esetén az eltakarási engedélyt – az építési naplóban rögzítve – megadja.

9.3 Pénzügyi fedezet biztosítása: A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalási ár az előre megadott, a szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően rendelkezésre áll.

10. Kapcsolattartás, illetékesség

A Megrendelő részéről:

- a szerződést érintő ügyekben:

név: Kupai Gáborné gazdasági főigazgató
telefon: 1 – 301-0501
telefax: 1 – 301-0500

- a teljesítést érintő minden egyéb esetben:

név: Jánoshegyi István műszaki igazgató
telefon: 1 – 269-2843
telefax: 1 – 301-0500

Megrendelő műszaki ellenőrei:

név: Szöllősy Gábor osztályvezető
telefon: 1 – 312-5025
telefax: 1 – 3010-500

NÓGRÁD TRADE PLUS KFT
H-2051 Rétság, Pusztaszántói út 2.
Tel: 35/558-124
Autószám: 112090272-12
- 1 -

A Vállalkozó részéről:

- a szerződést érintő ügyekben:

név: Gábrriel Gabriella, Gábrriel Géza, Gábrrielné Császár Ilona ügyvezetők
telefon: 1 - 323 0747
telefax: 1 - 334 1121

- a teljesítést érintő egyéb ügyekben:

név: Gábrriel Gabriella, Gábrriel Géza, Gábrrielné Császár Ilona ügyvezetők,
Turján Csaba felelős műszaki vezető
telefon: 1 - 323 0747
telefax: 1 - 334 1121

jogosult eljárni.

11. Teljes körű megállapodás

A jelen vállalás teljes körű, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat megoldására, amely az ajánlattétel időszakában felmerült, vagy az ajánlati dokumentáció és a helyszíni bejárás alapján megismerhető volt, függetlenül attól, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentációban, feladat-meghatározásban, vagy az ajánlattétel időszakában ez részletesen kimunkálásra került-e, vagy sem..

12. A szerződéskötéskor bármely okból, előre nem látható vis maior helyzet esetén a szerződés esetleges módosítására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

13. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy szerződéses jogvita esetén alávetik magukat a területileg illetékes bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének.



A jelen szerződés bármilyen magyarázata, értelmezése, módosítása vagy kiegészítése kizárólag közös megegyezéssel, írásban történhet.

14. A szerződés mellékletei:

1. sz. melléklet: a kivitelezésre vonatkozó műszaki-pénzügyi ütemterv
2. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény(ek)

Budapest, 2011. július 01. nap

Budapest, 2011. július hó 01. nap

Megrendelő




Vállalkozó


NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
H - 2651 Rétság, Pusztaszántói út 2.
Tel.: 35/550-124
Adószám: 11205027-2-12

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. július 01. nap


Horváth Nándor
osztályvezető

MŰSZAKI ÜTEMTERV

Fővárosi Főügyészség - III-IV. emeletének felújítási munkái

N o o Megnevezés	2011												
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1. Munkaterület													
1 Épületasztalos munkák													
2 Burkoló munkák													
3 Festő-mázoló munkák													
4 Épületgépészeti munkák													
5 Tetőfedő munkák													
6 Egyéb munkák													
7 Műszaki átadás													
2. Munkaterület													
8 Épületasztalos munkák													
9 Burkoló munkák													
10 Festő-mázoló munkák													
11 Épületgépészeti munkák													
12 Tetőfedő munkák													
13 Egyéb munkák													
14 Műszaki átadás													
3. Munkaterület													
15 Épületasztalos munkák													
16 Burkoló munkák													
17 Festő-mázoló munkák													
18 Épületgépészeti munkák													
19 Tetőfedő munkák													
20 Egyéb munkák													
21 Műszaki átadás													
4. Munkaterület													
22 Épületasztalos munkák													
23 Burkoló munkák													
24 Festő-mázoló munkák													
25 Épületgépészeti munkák													
26 Tetőfedő munkák													
27 Egyéb munkák													
28 Műszaki átadás													
5. Munkaterület													
29 Épületasztalos munkák													
30 Burkoló munkák													
31 Festő-mázoló munkák													
32 Épületgépészeti munkák													
33 Tetőfedő munkák													
34 Egyéb munkák													
35 Műszaki átadás													
6. Munkaterület													
36 Épületasztalos munkák													
37 Burkoló munkák													
38 Festő-mázoló munkák													
39 Épületgépészeti munkák													
40 Tetőfedő munkák													
41 Egyéb munkák													
42 Műszaki átadás													

1. részteljesítés	2. részteljesítés
1.-3. Munkaterület	4.-6. Munkaterület
2011. augusztus 19.	2011-09-30
50%-os készültség	100%-os készültség

NOGRÁD TRADE PLUS KFT
 H-2051 Rózsás, Püspökmezői út 2.
 Tel.: 35 558-124
 Adószám: 112050272-12
 -1-

9

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
H-2851 Retság, Pusztaszántói út 2.
Tel.: 35/550-124
Adószám: 112850272-12

Pénzügyi ütemezés

Fővárosi Főügyészség épülete III – IV. emelete felújítási munkái és a világítóudvar tetőfelületén a cserépfedés cseréje

1. részszámla	végyszámla
esedékes: 2011. augusztus. 19.	esedékes: 2011. szeptember 30.
összege: 9 690 129.- + ÁFA Ft	összege: 9 690 130.- Ft + ÁFA

NÓGRÁD TRADE PLUS KFT.
H-2651 Retség, Pusztaszántói út 2.
Tel.: 35/550-124
Adószám: 11205027-2-12
- 1 -

11/205027-2-12

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT.
H-2651 Rétság, Pusztaföldi út 2.
Tel.: 35/550-124
Adószám: 11205027-2-12

Allianz Hungária Biztosító Zrt.
 Állománykezelési Központ
 8210 Veszprém, Pf.: 1163.
 Call Center: 06-40-421-421



FEDEZETIGAZOLÁS

Szerződésszám: 247027169

Ezúton igazoljuk, hogy Nógrátrade Plus Kft. (2651 Rétság Pusztaszántói utca 2.) fenti szerződésszámú keret Építésbiztosításnak kockázati körébe, fedezetébe vontuk az alábbi beruházásokat:

Beruházás megnevezése:	„Általános javítási munkálatok végzése öt ügyészségi épületben” közbeszerzési eljárás 1. részfeladata: A Fővárosi Főügyészség épülete III-IV emeletén felújítási munkák végzése és a világítódudvar tetőfelületén a cserépfedés cseréje
Biztosítási módozat:	Építésbiztosítás keretbiztosítás
Kockázatviselés (beruházás) helye:	Fővárosi Főügyészség, 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Biztosítási összeg:	24.380.000,- Ft
Kockázatviselés kezdete:	2011.07.06
Kockázatviselés vége:	2011.09.30.
Megrendelő:	Legfőbb Ügyészség, 1055 Budapest, Markó u. 16.


Ezen igazolást az Ügyfél kérésére adtuk ki.

Jelen igazolás kizárólag tájékoztatóként szolgál, és nem használható fel a biztosítóval szemben szolgáltatási igény érvényesítésére. Jelen igazolás nem változtatja meg, terjeszti ki vagy módosítja a biztosítási szerződésben rögzítetteket. A biztosító szolgáltatást kizárólag a biztosítási szerződés/ajánlat alapján nyújt.


Minden egyéb feltétel, önrészesedés és kártérítési limit a keretszerződésben leírtak szerint.

Veszprém, 2011-06-30


 Erdélyi Renáta
 csoportvezető


 Kovács Tamás
 előadó

Allianz Hungária Zrt.
 Állománykezelési Központ
 8210 Veszprém, Pf. 1163
 8.


 NÓGRÁDTRADE PLUS KFT
 H-2651 Rétság, Pusztaszántói út 2.
 Tel.: 35/550-124
 Adószám: 11205027-2-12
 -1-



NÓGRÁD TRADE PLUS
H-2651 Rétság, Pusztafennföldi út.
Tel.: 35/56-124
Adószám: 11285027-2-12
- 1 -