

110124012600  
2  
3

P. 1170.1437

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről:

a **Legfőbb Ügyészség** (1055 Budapest, Markó u.16.)

Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01481011-00000000

Adószám: 15300148-2-41

KSH azonosító: 15300148-8423-311-01,

mint **Megrendelő,**

másrésről:

a **Weiser Károly egyéni vállalkozó** (ajánlattevő) (címe 1225 Budapest, Tündérrózsa u. 3.)

Cégjegyzékszám: V.ig: ES-064812, Nyt.sz: 2969037

Bankszámlaszám: 11705008-20126601

Adószám: 41045417-2-43,

mint **Vállalkozó**

együttesen **Felek** között „a Legfőbb Ügyészség székháza pinceszintjén lévő (irat)tároló helyiség felújítása” tárgyában lebonyolított egyszerű közbeszerzési eljárás alapján. A Vállalkozó a nevezett eljárás 2011. december 12. keltű ajánlatával elnyerte a beruházásnak a műszaki leírások és tervek szerinti kivitelezésének jogát.

### 1. A szerződés alapadatai

- 1.1 A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja a Legfőbb Ügyészség székháza pinceszintjén lévő (irat)tároló helyiség felújítását az összes járulékos munkával együtt.
- 1.2 A szerződő **Felek** a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg egyösszegű, a befejezési határidő figyelembevételével kialakított végleges versenyáron:

Nettó	32 087 069,- Ft
<u>ÁFA 27 %</u>	<u>8 663 509,- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>40 750 578,- Ft</b>

**azaz Negyvenmillió-hétszázötvenezer-ötszázhetvennyolc forint.**

A fizetési feltételeket jelen szerződés 5. pontja tartalmazza.

### 1.3 Határidők

A munkaterület átadás-átvételének időpontja:	2012. február 27.
Befejezési határidő:	2012. május 18.

### 2. A vállalás terjedelme, a vállalási ár tartalma

- 2.1 A vállalkozási szerződés az alábbiakra terjed ki: a Legfőbb Ügyészség székháza pinceszintjén lévő (irat)tároló helyiség felújítása az összes járulékos munkával együtt, a közbeszerzési eljárás során a jelen szerződés létrejöttéig keletkezett és átadott összes irat, dokumentáció és az elfogadott vállalkozói ajánlat szerint, az átadás-átvételi eljárás

befejezése és a be- és próbaüzemelések után, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotnak a szükséges hatósági engedélyekkel dokumentált igazolásával.

2.2 A vállalási ár az alábbi teljesítések ellenértékét foglalja magában:

- a teljes kivitelezési tevékenységet, a bontási és az építési munkák, továbbá a megvalósításhoz szükséges összes tevékenység – a közbeszerzési eljárás során a szerződés létrejöttéig keletkezett és átadott összes irat, dokumentáció, az egyeztetett és elfogadott vállalkozói ajánlat, valamint az ajánlati és teljességi nyilatkozat szerinti – hiány- és hibamentes teljesítés valamennyi költségét;
- az esetlegesen szükséges hatósági, szakhatósági, közmű- és egyéb engedélyek megszerzéséhez szükséges iratok elkészítésének és ügyintézésének költségeit (**Megrendelő** a szükséges mértékig közreműködik);
- a teljes körű megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot (pl. adó-, illeték, felvonulási, építési energia és közműkiépítés, mérőhely-kialakítás és fogyasztási, környezet-megóvási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi stb. költségeket);
- az igényelt közterületre vonatkozó organizációs terv készítésének és engedélyeztetésének költségeit, a helyi önkormányzat által kirótt közterület-foglalási díjat, a közterületek eredeti állapotúra történő visszaállítását;
- a megvalósításhoz szükséges valamennyi árvonzatot (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulás, az ideiglenes létesítmények, irodák, szociális helyiségek, az energiák, a telefon, az őrzés költségeit és az egyéb hatósági díjakat);
- az építési idő tartamára esetlegesen szükséges kerítés, védőtető stb. készítésének, telepítésének, visszabontásának és elszállításának valamennyi költségét;
- az építéssel érintett, valamint azzal szomszédos területen (beleértve minden közművezetékét és berendezést) az esetlegesen keletkező károk helyreállítási és rekultivációs költségeit;
- két (2) példány átadási dokumentáció költségeit,
- garanciális költségeket,
- az építkezés teljes körű építési és felelősségbiztosításának költségeit,
- a megvalósított létesítmények műszaki átadás-átvételéhez szükséges mérések, vizsgálatok, próba- és beüzemelések (érintésvédelmi felülvizsgálati, elektromos szabványossági, villámvédelmi, földelési ellenállás mérési, fényerősség-mérési jegyzőkönyv, a kezelőszemélyzet tájékoztatását és oktatását igazoló jegyzőkönyv) költségeit.

### 3. *A kölcsönös együttműködés feltételei*

- 3.1 A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban az építési napló megnyitásával a **Megrendelő** képviselője adja át a **Vállalkozónak**. A **Vállalkozó** az építési naplót a munkaterületen tartja és folyamatosan vezeti.
- 3.2 A munkaterületen kizárólag a **Megrendelő** által jóváhagyott alvállalkozók, a **Vállalkozónak** és alvállalkozóinak büntetlen előéletű, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmazott munkatársai tartózkodhatnak, végezhetnek munkát.
- 3.3 A **Vállalkozó** gondoskodik az átvett munkaterületen szükséges állagmegóvásról, őrzésről, a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról.

- 3.4 A **Vállalkozó** kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során esetleg felmerülő viták (műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket a szerződő Felek kivitelezés közben, vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik.
- 3.5 A **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy jelen vállalkozási szerződés alapján a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében pótmunka elszámolására nincs lehetőség.
- 3.6 A műszaki leírásban, a kiviteli tervekben és az elfogadott árajánlatban foglaltaktól eltérő műszaki megoldást a **Vállalkozó** csak a **Megrendelő** előzetes jóváhagyásával alkalmazhat.
- 3.7 A **Vállalkozó** köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 5 napon belül elkezdni, és a műszaki ütemezés szerint végezni. A műszaki ütemezéstől való húsz napos elmaradás szerződésszegésnek minősül, annak minden következményével együtt.
- 3.8 A **Vállalkozó** a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyezésekre vonatkozó előírások betartásáról gondoskodik, a munkaterületen keletkezett szennyezést, törmeléket, hulladékot folyamatosan eltávolítja, a munkaterület tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a **Megrendelő** a **Vállalkozó** költségére mással elvégezteti.
- 3.9 A **Vállalkozó** tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért **Megrendelő** felelősséget nem vállal és költségeit nem viseli. A károk elhárítására a **Vállalkozó** saját nevére és felelősségére, a beruházásra vonatkozó építési- és felelősségbiztosítást köt, amelynek másolatát tartozik a szerződés aláírását követő 10 naptári napon belül a **Megrendelő** részére átadni.
- 3.10 A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel, ÉMI tanúsítvánnyal rendelkező, I. osztályú minőségnek megfelelő anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, építhetők be, amelyek alkalmasságát a **Vállalkozó** szavatolja.
- 3.11 A beépítésre tervezett anyagok, illetve termékek gyártmányismertetőjét, minőségi tanúsítványát, mintakollekcióját a **Vállalkozó** bemutatja. Csak a **Megrendelő** által elfogadott anyag, termék építhető be.
- 3.12 A **Vállalkozó** az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzési lehetőségét biztosítja, az eltakarási időpontot 3 nappal megelőző írásbeli értesítéssel. Ha a **Megrendelő** ezen időszak alatt az ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, a **Vállalkozó** jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik. A **Vállalkozó** a szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégzi és azok jegyzőkönyveit, bizonylatait a **Megrendelő** rendelkezésére bocsátja.
- 3.13 A biztosítási kötvények másolatát, a jóteljesítési biztosítékot a **Vállalkozó** a jelen szerződésben foglaltak szerint a **Megrendelő**nek átadja.
- 3.14 A vállalkozási szerződésben szereplő iratok – építési biztosítás, jóteljesítési biztosíték stb. – késedelmes átadása szerződésszegésnek minősül, annak minden következményével együtt.

#### 4. *Átadás – átvétel*

- 4.1 A **Vállalkozó** köteles a kiírásban meghatározott, a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben a vállalt befejezési határidőre teljesíteni.
- 4.2 A felújítási munkák elvégzését, befejezését az átadás-átvételi eljárás kezdetét megelőző 15 nappal korábban a **Vállalkozó** készre jelenti, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 405. § (1) bekezdésének értelmében a szerződéses munkák teljesítését követően a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját kitűzi a teljesítési határidőn belüli időpontra, vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra.
- 4.3 A **Vállalkozó** az átadás-átvételi eljáráson a **Megrendelő** rendelkezésére bocsátja a következőket:
- 2 pld. megvalósítási dokumentáció („D” terv),
  - Műbizonylatok,
  - A vállalkozás tárgyát képező gépészeti, elektromos, gyengeáramú stb. rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, előírt paramétereinek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek, építési napló másolatok, egyéb dokumentumok (zaj-, teljesítmény-, környezetvédelmi mérések stb.),
  - Gépkönyvek, minőségi bizonylatok, garancialevelek, jótállási jegyek,
  - Az egyes gépészeti és elektromos berendezések, a gördülő polcrendszer kezelési, karbantartási utasítása,
  - A kezelőszemélyzet kioktatását igazoló jegyzőkönyv,
  - Érintésvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyv,
  - Elektromos szabványossági és villámvédelmi jegyzőkönyv,
- 4.4 Az átadás-átvételi eljárás csak a **Megrendelő** (vagy műszaki ellenőre) hiba- és hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le.

#### 5. *Számlázás, fizetés*

- 5.1 A **Vállalkozó** a kivitelezési ütemezésnek megfelelően két (2) részszámla, továbbá a (vég)számla benyújtására jogosult a következőkben részletezettek szerint:

##### I. sz. részszámla

- esedékessége: 2012. március 26-át követően
- összege: 5.840.674,- Ft + 27 % ÁFA = bruttó 7.417.656,- Ft
- a részteljesítés műszaki tartalma: bontások, elektromos és gépészeti kiváltások, elkészítése, acélszerkezet kiváltása ( az 1.sz. mellékletben részletezettek szerint)

##### II. sz. részszámla

- esedékessége: 2012. április 20-át követően
- összege: 14.471.312,- Ft + 27 % ÁFA = bruttó 18.378.566,- Ft
- a részteljesítés műszaki tartalma: szigetelés, betonozás, nyílászárók, szárazépítés, szellőzés ( az 1.sz. mellékletben részletezettek szerint)

##### (Vég)számla

- esedékessége: 2012. május 18-át követően
- összege: 11.775.083,- Ft + 27 % ÁFA = bruttó 14.954.355,- Ft

- a részteljesítés műszaki tartalma: a jelen szerződésben foglalt felújítási munkák **Megrendelő** (vagy műszaki ellenőre) által nyilatkozatban igazolt hiba- és hiánymentes teljesítése, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása.
- 5.2 Számlát (végszámlát) csak a szerződés igazolt, hiány- és hibamentes (rész)teljesítését követően lehet benyújtani. A számlák benyújtása és kifizetése a Kbt. 305. § (2) – (5) bekezdése előírásának megfelelően történhet. A (vég)számla benyújtásának feltétele a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló jegyzőkönyv megléte és a vállalt futamidejű és összegű jóteljesítési biztosíték **Megrendelő** részére történő átadása. Ezek hiányában a (vég)számla nem egyenlíthető ki.
- 5.3 A részteljesítéshez rendelt időpont egyúttal részhatáridő; a részhatáridőre vállalt részteljesítés késedelme esetén a részteljesítés ellenértéke csak a következő számlában érvényesíthető.
- 5.4 A **Megrendelő** a benyújtott – és (a műszaki ellenőr által) igazolt – számlák ellenértékét a kézhezvételt követően a Kbt. 305. § (2) – (5) bekezdésében előírtak szerint, átutalással egyenlíti ki a **Vállalkozó OTP Banknál** vezetett **11705008-20126601** számú egyszámlájára. Késedelmes fizetés esetén **Vállalkozó** jogosult a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamat érvényesítésére.
- 5.5 A **Vállalkozó** előteljesítés esetén előszámlázásra jogosult abban az esetben, ha erre vonatkozó igényét 10 nappal a teljesítés előtt a **Megrendelőnek** írásban jelzi.

## 6. *Kötbér*

- 6.1 A befejezési határidő kötbérterhes.
- 6.2 A **Vállalkozó** által vállalt kötbérfajták:
- Késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér
  - Meghiúsulás esetén fizetendő kötbér
- A kötbér vetítési alapja a **Vállalkozó** által kért és a **Megrendelő** által fizetendő teljes ellenszolgáltatás nettó értéke.
- 6.3 A kötbér mértéke:
- Késedelmes teljesítés esetén a **Vállalkozó** az első tíz napra napi 2 %, az azt követő napokra napi 4 % kötbér mértéket vállal.
  - A meghiúsulási kötbér mértéke 30 %.
- 6.4 A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér esedékessé válik:
- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megszűnik,
  - A **Megrendelő** a vállalt teljesítési határidő napját követő 30 napot meghaladó késedelem esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. A meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulását megállapító egyoldalú nyilatkozat közlésével válik esedékessé,
  - A **Megrendelő** a késedelem mértéke, vagy a meghiúsulás alapján a fentiekben megállapított kötbért a **Vállalkozónak** leszámlázza. A késedelmes teljesítést követően benyújtott vállalkozói számlát a **Megrendelő** csak a kötbérszámla kiegyenlítését követő 15 naptári napon belül egyenlíti ki.
- 6.5 A **Vállalkozó** a **Megrendelőnek** a kötbért meghaladó kárait – így különösen a vagyoni értékvesztést, az elmaradt hasznokat – is köteles teljes összegükben megtéríteni.

## 7. *Garancia és felelősség*

- 7.1 A **Vállalkozó** köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (mintavétel, tömörségi vizsgálat stb.) folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban kell rögzíteni. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.
- 7.2 A jelentkező károk észlelése esetén a **Vállalkozó** köteles haladéktalanul megkezdeni a hibaelhárítási tevékenységet, a károk enyhítésére vonatkozó intézkedéseket megtenni, a **Megrendelőt** értesíteni, valamint a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban megtenni.
- 7.3 A **Vállalkozó 36 hónap jótállási időt vállal**. A jótállás és a szavatossági határidők kezdő időpontja az elvégzett felújítási munkák műszaki átadás-átvételének (4.4 pont) lezárása.
- 7.4 Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási idő alatt olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagok beépítésére, felhasználására vezethetők vissza, akkor ezeket a **Vállalkozó** a **Megrendelő** felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni és kijavítani. Amennyiben **Vállalkozó** ennek nem tesz eleget, a **Megrendelőnek** joga van a munkát a **Vállalkozó** költségére mással elvégeztetni.
- 7.5 Jótéjesítési biztosíték:

A jótéjesítési időszakban felmerülő esetleges hibák elhárításának fedezeteként a **Vállalkozó** a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő összegű jótéjesítési biztosítékot vállal. A jótéjesítési biztosíték a garanciális kötelezettségek más vállalkozóval történő elvégeztetésének költségeit, és az ezzel összefüggésben felmerülő károk fedezetét képezi.

A jótéjesítési biztosíték nyújtásának módja: A **Vállalkozó** az eredményes műszaki átadás-átvételt követően benyújtásra kerülő számlához csatoltan átadja a megfelelő bankgaranciát, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt a **Megrendelőnek**.

A jótéjesítési bankgarancia akkor megfelelő, ha

- első osztályú bank nyújtja,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető,
- futamideje a jótéjesítési idő lejártát követő 60. naptári napig tart.

A fentiekén túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kötelezettségvállalását, hogy a **Megrendelő** első írásbeli felszólítására – a **Vállalkozó** esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva –, a jogviszony vizsgálata nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a **Megrendelőnek** a megjelölt összeget.

A jótéjesítési bankgarancia felszabadításához a **Megrendelő** írásbeli nyilatkozata szükséges.

A biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény akkor megfelelő, ha a biztosító a jótéjesítési biztosíték összege erejéig készfizető kezességet vállal.

A **Vállalkozó** a garanciával nem fedezett károk, költségek és elmaradt hasznok megtérítésére is köteles.

## 8. *Minőségbiztosítás, minőségtanúsítás*

- 8.1 A **Vállalkozó** a berendezések, anyagok beépítésének, illetve beszerelésének dokumentumait, továbbá a próbaüzemek ellenőrzéséről készült dokumentumokat egységes szerkezetben köteles folyamatosan vezetni és dokumentálni. A **Megrendelő** nem köteles elfogadni olyan teljesítést, amely az I. osztályú munka vagy az előre írásban rögzített kritériumoknak nem felel meg.

## 9. *Megrendelői szolgáltatások*

- 9.1 A **Megrendelő** (vagy műszaki ellenőre) a létesítmény kivitelezését annak teljes időtartama alatt legalább kéthetente ellenőrzi, a **Vállalkozó** által vezetett építési naplót ellenjegyzi.
- 9.2 A **Megrendelő** az eltakarásra kerülő munkarészeket a **Vállalkozó** értesítése alapján ellenőrzi, megfelelősége esetén az eltakarási engedélyt – az építési naplóban rögzítve – megadja.
- 9.3 Pénzügyi fedezet biztosítása: A **Megrendelő** kijelenti, hogy a vállalási ár a szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően rendelkezésre áll.

## 10. *Kapcsolattartás, illetékesség*

A **Megrendelő** részéről:

- a szerződést érintő ügyekben:

név: **Kupai Gáborné** gazdasági főigazgató  
 telefon: 1 – 301-0501  
 telefax: 1 – 301-0500

- a teljesítést érintő minden egyéb esetben:

név: **Jánoshegyi István** műszaki igazgató  
 telefon: 1 – 269-2843  
 telefax: 1 – 301-0500

név: **Stelczer Péter** osztályvezető  
 telefon: 1 – 269-2667  
 telefax: 1 – 3010-500

név: **Reményi Zoltán** műszaki ügyintéző  
 telefon: 1 – 332-5930/101  
 telefax: 1 – 301-0500

név: **Lábó József** műszaki ellenőr  
 telefon: 1 – 3545-671, 20 – 959-4368  
 telefax: 1 – 3545-688

A **Vállalkozó** részéről:

- a szerződést érintő ügyekben:

név: **Weiser Károly** egyéni vállalkozó  
 telefon: +36-309-403-619  
 telefax: +36-1-412-06-83

- a teljesítést érintő egyéb ügyekben:

név: **Weiser Károly** egyéni vállalkozó  
 telefon: +36-309-403-619  
 telefax: +36-1-412-06-83

jogosult eljárni.

### 11. Teljes körű megállapodás

A jelen vállalás teljes körű, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat megoldására, amely az ajánlattétel időszakában felmerült, vagy az ajánlati dokumentáció és a helyszíni bejárás alapján megismerhető volt, függetlenül attól, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentációban, feladat-meghatározásban, vagy az ajánlattétel időszakában ez részletesen kimunkálásra került-e, vagy sem.

12. A szerződéskötéskor bármely okból, előre nem látható vis maior helyzet esetén a szerződés esetleges módosítására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.


13. A szerződő **Felek** megállapodnak abban, hogy szerződéses jogvita esetén alávetik magukat a **Megrendelő** székhelye szerint területileg illetékes bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének.


A jelen szerződés bármilyen magyarázata, értelmezése, módosítása vagy kiegészítése kizárólag közös megegyezéssel, írásban történhet.


14. A szerződés mellékletei:

1. sz. melléklet: a kivitelezésére vonatkozó műszaki és pénzügyi ütemterv;

Budapest, 2012. 02. hó 16. nap


  
 -----  
**Kupai Gáborné**  
 főtanácsos  
 gazdasági főigazgató  
**Megrendelő**



  
 -----  
**Weiser Károly**  
 egyéni vállalkozó  
**Vállalkozó**

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. 02. hó 16. nap

  
 -----  
**Juhász Tamásné**  
 főtanácsos  
 pénzügyi igazgató



LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG IRATTÁROLÓ KIALAKÍTÁSA  
MŰSZAKI ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

RÉSZSZÁMLÁKHOZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK

munka-nem	tétel ssz	1. részszámla		2. részszámla		végszámla	
		A	D	A	D	A	D
12	1	-	152 150				
15	1,2	156 820	192 710				
16	1					6 300	25 900
21	1,2,3,4,5	791 214	1 324 805				
23	1,2,3,4			1 030 750	820 590		
31	1	-	307 139				
31	2			619 500	289 100		
31	3			619 500	289 100		
31	4			104 250	32 500		
31	5			401 695	70 035		
33	1	3 885	221 834				
34	1,2	1 196 000	303 850				
36	1	-	126 412				
36	3			38 340	263 552		
36	4			389 760	282 240		
36	5			92 300	41 180		
42	1					652 848	292 656
44	1					10 040	2 000
45	1,2			464 800	65 000		
47	1, - 9					304 423	571 208
szig.jár.	1,2,3	-	319 000				
szig	1, - 12			5 450 855	2 643 865		
gép. bont	1,-6	-	38 262				
gép kivált	1,-13	152 634	285 332				
szellőzés	1,-3			380 000	76 000		
vill. bont	1,-4	-	121 420				
erősá. szer	1,-18					1 292 741	350 717
gyengeá	1,-8					203 450	214 900
poc rendszer						5 300 000	1 000 000
műsz év	1			4 000	2 400		
műsz év	2	14 000	3 600				
műsz év	3	-	25 000				
műsz év	4	-	12 000				
műsz év	5	-	30 887				
műsz év	6	-	12 720				
műsz év	7	39 000	6 000				
műsz év	8					45 000	8 400
műsz év	9	-	4 000				
műsz év	10					1 298 500	196 000
összesen		2 353 553	3 487 121	9 595 750	4 875 562	9 113 302	2 661 781
részszámlák			5 840 674		14 471 312		11 775 083
			+ÁFA		+ÁFA		+ÁFA
mindösszesen				32 087 069 + ÁFA			

Budapest, 2012. február 15.

Weiser Károly e.v.

