

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről:

a **Legfőbb Ügyészség** (1055 Budapest, Markó u.16.)

Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01481011-00000000

Adószám: 15300148-2-41

KSH azonosító: 15300148-8423-311-01,

mint Megrendelő,

másrésről:

Weiser Károly ev. (1225. Budapest, Tündérrózsa u. 6.)

Cégjegyzékszám: váll.ig.sz: ES-064812, nyt. sz: 296037

Bankszámlaszám: 11705008-20126601

Adószám: 41045417-2-43

mint Vállalkozó

között „A Budapest VI., Zichy Jenő u. 14. sz. alatti ügyészségi irodaházban karbantartási és felújítási munkák végzése” tárgyban lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. A **Vállalkozó** a nevezett eljáráson 2013. március 5. keltű ajánlatával elnyerte a karbantartási és felújítási munkák kivitelezésének jogát.

1. A szerződés alapadatai

- 1.1 A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja a Budapest VI., Zichy Jenő u. 14. sz. alatti ügyészségi irodaházban (helyrajzi szám: 29173) szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzését az összes járulékos munkával együtt.
- 1.2 A szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg egyösszegű, a befejezési határidő figyelembevételével kialakított végleges versenyáron

Nettó	16.383.470,- Ft
<u>ÁFA 27 %</u>	<u>4.423.537,- Ft</u>
Összesen:	20.807.007,- Ft,

azaz húszmillió-nyolcszázhétezer-hét forint, amelyből

a)	Nettó	14.841.400,- Ft
	<u>ÁFA 27 %</u>	<u>4.007.178,- Ft</u>
	Összesen:	18.848.578,- Ft,

az ajánlat alapját képező műszaki leírás tartalmán alapuló, a 2.1 és 2.2 pontban részletezett feladatok elvégzését is tartalmazó átalányár és

b) az előre nem látható feladatokra az átalányár 5 %-a mértékű tartalékkeret

	Nettó	742.070,- Ft
	<u>ÁFA 27 %</u>	<u>200.359,- Ft</u>
	Összesen:	942.429,- Ft,

amelynek terhére – a **Megrendelő** írásbeli intézkedésére – a ténylegesen elvégzett pótmunkák – megrendelői – igazolása alapján, tételesen, a végszámlában számolhatók el.

c) a fűtési rendszer felülvizsgálatára és javítására szolgáló előirányzat

	Nettó	800.000,- Ft
	<u>ÁFA 27 %</u>	<u>216.000,- Ft</u>
	Összesen:	1.016.000,- Ft,

amely a ténylegesen szükséges és elvégzett munkák – megrendelői – igazolása alapján, tételesen, a végszámlában számolhatóak el.

1.3 Határidők

A munkaterület várható átadás-átvétele: 2013. augusztus 1. és augusztus 30. között

Befejezési határidő: munkaterület átadásától számított 63 naptári nap

Az egyes részhatáridőket a szerződés mellékletét képező műszaki ütemezés tartalmazza.

2. *A vállalás terjedelme, a vállalási ár tartalma*

2.1 A vállalkozási szerződés az alábbiakra terjed ki: a Budapest VI., Zichy Jenő u. 14. sz. alatti ügyészségi irodaházban szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzése az összes járulékos munkával együtt, a közbeszerzési eljárás során a jelen szerződés létrejöttéig keletkezett és átadott összes irat, dokumentáció és az elfogadott vállalkozói ajánlat szerint, az átadás-átvételi eljárás befejezése és a be- és próbaüzemelések után, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a szükséges engedélyekkel dokumentált igazolásával.

2.2 A vállalási ár az alábbi teljesítések ellenértékét foglalja magában:

- a teljes karbantartási és felújítási tevékenységet, a bontási és az építési munkák, továbbá a megvalósításhoz szükséges összes tevékenység – a közbeszerzési eljárás során e szerződés létrejöttéig keletkezett és átadott összes irat, dokumentáció, az egyeztetett és elfogadott vállalkozói ajánlat, valamint az ajánlati és teljességi nyilatkozat szerinti – hiány- és hibamentes teljesítés valamennyi költségét;
- a teljes körű megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot (pl. adó-, illeték, felvonulási, környezet-megóvási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi stb. költségeket);
- az igényelt közterületre vonatkozó organizációs terv készítésének és engedélyeztetésének költségeit, a helyi önkormányzat által kirótt közterület-foglalási díjat, a közterületek eredeti állapotúra történő visszaállítását;
- a megvalósításhoz szükséges valamennyi árvonzatot (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulás, az ideiglenes létesítmények, irodák, szociális helyiségek, az energiák, a telefon, az őrzés költségeit és az egyéb hatósági díjakat);
- az építési idő tartamára esetlegesen szükséges kerítés, védőtető stb. készítésének, telepítésének, visszabontásának és elszállításának valamennyi költségét;
- az építéssel érintett, valamint azzal szomszédos területen (beleértve minden közművezetékét és berendezést) az esetlegesen keletkező károk helyreállítási és rekultivációs költségeit;
- két (2) példány átadási dokumentáció költségeit,
- garanciális költségeket,
- a teljes körű építési felelősségbiztosítás költségeit,
- a megvalósított létesítmények műszaki átadás-átvételéhez szükséges mérések, vizsgálatok, próba- és beüzemelésének (érintésvédelmi felülvizsgálati, elektromos szabványossági, villámvédelmi, földelési ellenállás mérési jegyzőkönyv, a kezelőszemélyzet tájékoztatását igazoló jegyzőkönyv) költségeit.

3. *A kölcsönös együttműködés feltételei*

- 3.1 A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban az építési napló megnyitásával a **Megrendelő** képviselője adja át a **Vállalkozónak**. A **Vállalkozó** az építési naplót a munkaterületen tartja és folyamatosan vezeti.
- 3.2 A munkaterületen kizárólag a **Megrendelő** által jóváhagyott alvállalkozók dolgozhatnak. A **Vállalkozónak** és alvállalkozóinak büntetlen előéletű, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmazott munkatársai tartózkodhatnak, végezhetnek munkát.
- 3.3 A **Vállalkozó** gondoskodik az átvett munkaterületen szükséges állagmegóvárásról, őrzésről, a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról.
- 3.4 A **Vállalkozó** kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során esetleg felmerülő viták (műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a karbantartási-felújítási munkák

végzését, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket a szerződő Felek kivitelezés közben, vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik.

- 3.5 Amennyiben – a **Megrendelő** által kezdeményezett – eltérések, illetve pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan a **Vállalkozó** javaslatot, illetve pótajánlatot ad, amelynek **Megrendelő** részéről történő elfogadását követően lehet a munkát elkezdni.
- 3.6 A Műszaki leírásban és az elfogadott árajánlatban foglaltaktól eltérő műszaki megoldást a **Vállalkozó** csak a **Megrendelő** előzetes jóváhagyásával alkalmazhat.
- 3.7 A **Vállalkozó** köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 5 napon belül elkezdni, és a műszaki ütemezés szerint végezni. A műszaki ütemezéstől való tizenöt napos elmaradás szerződésszegésnek minősül, annak minden következményével együtt.
- 3.8 A **Vállalkozó** a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyezésekre vonatkozó előírások betartásáról gondoskodik, a munkaterületen keletkezett szennyezést, törmelékot, hulladékot folyamatosan eltávolítja, a munkaterület tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a **Megrendelő** a **Vállalkozó** költségére elvégezteti.
- 3.9 A **Vállalkozó** tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért a **Megrendelő** felelősséget nem vállal és költségeit nem viseli. A károk elhárítására a **Vállalkozó** saját nevére és felelősségére, a beruházásra vonatkozó építési- és felelősségbiztosítást köt, amelynek másolatát tartozik a szerződés aláírásáig a **Megrendelő** részére átadni (306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §).
- 3.10 A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel, ÉMI tanúsítvánnyal rendelkező, I. osztályú minőségnek megfelelő anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, építhetők be, amelyek alkalmasságát a **Vállalkozó** szavatolja.
- 3.11 Előzetesen bejelentett **Megrendelői** igény szerint a beépítésre tervezett anyagok, illetve termékek gyártmányismertetőjét, minőségi tanúsítványát, mintakollekcióját a **Vállalkozó** bemutatja. Csak a **Megrendelő** által elfogadott anyag, termék építhető be.
- 3.12 A **Vállalkozó** az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzési lehetőségét biztosítja, az eltakarási időpontot 3 nappal megelőző írásbeli értesítéssel. Ha a **Megrendelő** ezen időszak alatt az ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, a **Vállalkozó** jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik. A **Vállalkozó** a szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégzi és azok jegyzőkönyveit, bizonylatait a **Megrendelő** rendelkezésére bocsátja.
- 3.13 A biztosítási kötvények másolatát, a jóteljesítési és a teljesítési biztosítékot a **Vállalkozó** a jelen szerződésben foglaltak szerint a **Megrendelő**nek átadja.

- 3.14 A vállalkozási szerződésben szereplő iratok – jóteljesítési, teljesítési biztosíték stb. – késedelmes átadása szerződésszegésnek minősül, annak minden következményével együtt.

4. *Átadás – átvétel*

- 4.1 A **Vállalkozó** köteles a kiírásban meghatározott, a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben a vállalt befejezési határidőre teljesíteni.
- 4.2 A karbantartási és felújítási munkák elvégzését, befejezését az átadás-átvételi eljárás kezdetét megelőző 15 nappal korábban a **Vállalkozó** készre jelenti, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 405. § (1) bekezdésének értelmében a szerződéses munkák teljesítését követően a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját kitzúzi a teljesítési határidőn belüli időpontra, vagy a teljesítési határidőként kitzúzott határnapra.
- 4.3 A **Vállalkozó** az átadás-átvételi eljáráson a **Megrendelő** rendelkezésére bocsátja a következőket:
- 2 pld. megvalósítási dokumentáció („D” terv),
 - Műbizonylatok,
 - A vállalkozás tárgyát képező gépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, előírt paramétereinek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok (zaj-, teljesítmény-, környezetvédelmi mérések stb.),
 - Gépkönyvek, minőségi bizonylatok, garancialevelek, jótállási jegyek,
 - Az egyes gépészeti és elektromos berendezések kezelési, karbantartási utasítása,
 - A kezelőszemélyzet kioktatását igazoló jegyzőkönyv,
 - Érintésvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyv,
 - Elektromos szabványossági és villámvédelmi jegyzőkönyv,
- 4.4 Az átadás-átvételi eljárás csak a **Megrendelő** (vagy műszaki ellenőre) hiba- és hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le.

5. *Számlázás, fizetés*

- 5.1 A **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy előleg nyújtására nincs lehetőség.
- 5.2 A **Vállalkozó** egy részszámla, továbbá végszámla benyújtására jogosult. A konkrét tartalmú – a műszaki teljesítéshez kötött – pénzügyi ütemezés a szerződés 1. sz. melléklete. A pénzügyi ütemezésben a tartalékkeret előirányzatként szerepel, amelynek terhére a tényleges teljesítésnek megfelelő elszámolás a végszámlában érvényesíthető.

- 5.3 Számlát (végszámlát) csak a szerződés igazolt, hiány- és hibamentes (rész)teljesítését követően lehet benyújtani.

A részteljesítéshez rendelt időpont egyúttal részhatáridő; a részhatáridőre vállalt részteljesítés késedelme esetén a részteljesítés ellenértéke csak a következő számlában érvényesíthető.

A végszámla benyújtásának feltétele a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló jegyzőkönyv megléte és a vállalt futamidejű és összegű teljesítési biztosíték **Megrendelő** részére történő átadása. Ezek hiányában a végszámla nem egyenlíthető ki.

A számlák kifizetésének további feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak teljesítése. A számlák benyújtása és kifizetése az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a előírásának megfelelően történhet.

- 5.4 A **Vállalkozó** előteljesítés esetén előszámlázásra jogosult abban az esetben, ha erre vonatkozó igényét 10 nappal a teljesítés előtt a **Megrendelőnek** írásban jelzi.

6. *Kötbér*

- 6.1 A befejezési határidő kötbérterhes.

- 6.2 A **Vállalkozó** által vállalt kötbérfajták:
- Késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér
 - Meghiúsulás esetén fizetendő kötbér

A kötbér vetítési alapja a **Vállalkozó** által kért teljes ellenszolgáltatás nettó értéke.

- 6.3 A kötbér mértéke:

- Késedelmes teljesítés esetén a **Vállalkozó** napi 1 % kötbér mértéket vállal.
- A meghiúsulási kötbér mértéke 20 %.

- 6.4 A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér esedékessé válik:

- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megszűnik,
- A **Megrendelő** a vállalt teljesítési határidő napját követő 30 napot meghaladó késedelem esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. A meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulását megállapító egyoldalú nyilatkozat közlésével válik esedékessé,
- A **Megrendelő** a késedelem mértéke, vagy a meghiúsulás alapján a fentiekben megállapított kötbért a **Vállalkozónak** leszámlázza. A késedelmes teljesítést követően benyújtott vállalkozói számlát a **Megrendelő** csak a kötbérszámla kiegyenlítését követő 15 naptári napon belül egyenlíti ki.

- 6.5 A **Vállalkozó** a **Megrendelőnek** a kötbért meghaladó kárait – így különösen a vagyoni értékvesztést, az elmaradt hasznokat – is köteles teljes összegükben megtéríteni.



7. Garancia és felelősség

- 7.1 A **Vállalkozó** köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (mintavétel, tömörségi vizsgálat stb.) folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban kell rögzíteni. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.
- 7.2 A jelentkező károk észlelése esetén a **Vállalkozó** köteles haladéktalanul megkezdeni a hibaelhárítási tevékenységet, a károk enyhítésére vonatkozó intézkedéseket megtenni, a **Megrendelőt** értesíteni, valamint a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban megtenni.
- 7.3 A **Vállalkozó** 36 hónap jótállási időt vállal. A jótállás és a szavatossági határidők kezdő időpontja az adott épületben elvégzett karbantartási és felújítási munkák műszaki átadás-átvételének (4.4 pont) lezárása.
- 7.4 Amennyiben a kivitelezés során, illetve a szavatossági idő alatt olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagok beépítésére, felhasználására vezethetők vissza, akkor ezeket a **Vállalkozó** a **Megrendelő** felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni és kijavítani. Amennyiben a **Vállalkozó** ennek nem tesz eleget, a **Megrendelőnek** joga van a munkát a **Vállalkozó** költségére mással elvégeztetni.
- 7.5 Jóteljesítési biztosíték:

A **Vállalkozó** a kivitelezés biztosítékaul a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosíték nyújtására köteles. A jóteljesítési biztosíték meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér részbeni fedezetét képezi.

A jóteljesítési biztosíték nyújtásának módja: A **Vállalkozó** a szerződéskötésig átutalja a **Megrendelő** számlájára a biztosíték összegét, vagy a szerződéskötéskor átadja a megfelelő bankgaranciát, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt a **Megrendelőnek**.

A jóteljesítési bankgarancia akkor megfelelő, ha:

- első osztályú bank nyújtja,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető,
- futamideje a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30. banki napig tart.

A fentiekén túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kötelezettségvállalását, hogy a **Megrendelő** első írásbeli felszólítására – a **Vállalkozó** esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva –, a jogviszony vizsgálata nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a **Megrendelőnek** a megjelölt összeget.

A biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény akkor megfelelő, ha a biztosító a teljesítési biztosíték összege erejéig készfizető kezességet vállal.

7.6 Teljesítési biztosíték:

A jótállási időszakban felmerülő esetleges hibák elhárításának fedezeteként a **Vállalkozó** a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítéket vállal. A

teljesítési biztosíték a garanciális kötelezettségek más vállalkozóval történő elvégzésének költségeit, és az ezzel összefüggésben felmerülő károk fedezetét képezi.

A teljesítési biztosíték nyújtásának módja: A **Vállalkozó** az eredményes műszaki átadás-átvételt követően kiállításra kerülő számla benyújtásával egyidőben a **Megrendelőnek** átutalja a szerződés szerinti teljesítési biztosíték összegét, vagy átadja a megfelelő bankgaranciát, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt.

A teljesítési bankgarancia akkor megfelelő, ha

- első osztályú bank nyújtja,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető,
- futamideje a jótállási idő lejártát követő 60. naptári nappig tart.

A fentiekén túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kötelezettségvállalását, hogy a **Megrendelő** első írásbeli felszólítására – a **Vállalkozó** esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva –, a jogviszony vizsgálata nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a **Megrendelőnek** a megjelölt összeget.

A teljesítési bankgarancia felszabadításához a **Megrendelő** írásbeli nyilatkozata szükséges.

A biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény akkor megfelelő, ha a biztosító a teljesítési biztosíték összege erejéig készfizető kezességet vállal.

A **Vállalkozó** a garanciával nem fedezett károk, költségek és elmaradt hasznok megtérítésére is köteles.

8. *Minőségbiztosítás, minőségtanúsítás*

- 8.1 A **Vállalkozó** a berendezések, anyagok beépítésének, illetve beszerelésének dokumentumait, továbbá a próbaüzemek ellenőrzéséről készült dokumentumokat egységes szerkezetben köteles folyamatosan vezetni és dokumentálni. A **Megrendelő** nem köteles elfogadni olyan teljesítést, amely az I. osztályú munka vagy az előre írásban rögzített kritériumoknak nem felel meg.

9. *Megrendelői szolgáltatások*

- 9.1 A **Megrendelő** (vagy műszaki ellenőre) a létesítmények kivitelezését annak teljes időtartama alatt legalább kéthetente ellenőrzi, a **Vállalkozó** által vezetett építési naplót ellenjegyzi.
- 9.2 A **Megrendelő** az eltakarásra kerülő munkarészeket a **Vállalkozó** értesítése alapján ellenőrzi, megfelelősége esetén az eltakarási engedélyt – az építési naplóban rögzítve – megadja.
- 9.3 Pénzügyi fedezet biztosítása: A **Megrendelő** kijelenti, hogy a vállalási ár az előre megadott, a szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően rendelkezésre áll.



10. Kapcsolattartás, illetékesség

A Megrendelő részéről:

- a szerződést érintő ügyekben:

név: Juhász Tamásné mb. gazdasági főigazgató

telefon: 1 – 301-0501

telefax: 1 – 301-0500

- a teljesítést érintő minden egyéb esetben:

név: Jánoshegyi István műszaki igazgató

telefon: 1 – 269-2843

telefax: 1 – 301-0500

Megrendelő műszaki ellenőre:

név: Szöllősy Gábor osztályvezető

telefon: 1 – 312-5025

telefax: 1 – 3010-500

A Vállalkozó részéről:

- a szerződést érintő ügyekben:

név: Weiser Károly

telefon: +36-309-403-619

telefax: +36-1-412-06-83

- a teljesítést érintő egyéb ügyekben:

név: Weiser Károly

telefon: +36-309-403-619

telefax: +36-1-412-06-83

jogosult eljárni.

11. *Teljes körű megállapodás*

A jelen vállalás teljes körű, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat megoldására, amely az ajánlattétel időszakában felmerült, vagy az ajánlati dokumentáció és a helyszíni bejárás alapján megismerhető volt, függetlenül attól, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentációban, feladat-meghatározásban, vagy az ajánlattétel időszakában ez részletesen kimunkálásra került-e, vagy sem.

12. A szerződéskötéskor bármely okból, előre nem látható vis maior helyzet esetén a szerződés esetleges módosítására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

13. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy szerződéses jogvita esetén alávetik magukat a területileg illetékes bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

A jelen szerződés bármilyen magyarázata, értelmezése, módosítása vagy kiegészítése kizárólag közös megegyezéssel, írásban történhet.

14. A szerződés mellékletei:

1. sz. melléklet: a Budapest VI., Zichy Jenő u. 14. sz. alatti ügyészségi irodaházban szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzésére vonatkozó építési és pénzügyi ütemterv;

2. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés

Budapest, 2013. április 17.

Budapest, 2013. április 17.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

.....
.....
.....

Zichy 14

Építési és Felújítási Tervezés
 Vársegedi Általános Iskolában helyreállítási munkák
 1. sz. melléklet

ID	Név	Idő	Kezdés	Befejezés
1	Árnyékoló felállítás	1h	2013.08.15	2013.08.16
2	Árnyékoló felállítás	1h	2013.08.05	2013.08.06
3	Árnyékoló felállítás	1h	2013.08.05	2013.08.06
4	asztalos javítások	3n	2013.08.06	2013.08.08
5	festés-mázolás, tapétázás	6n	2013.08.06	2013.08.11
6	takarítás	1n	2013.08.12	2013.08.12
7	burkolás	2n	2013.08.12	2013.08.13
8	bontás (sz. padló, álmennyezet elemek elh)	2n	2013.08.13	2013.08.14
9	asztalos javítások	3n	2013.08.12	2013.08.14
10	festés mázolás, tapétázás	9n	2013.08.13	2013.08.21
11	burkolás	9n	2013.08.14	2013.08.22
12	takarítás	1n	2013.08.22	2013.08.22
13	takarítás	1n	2013.08.22	2013.08.22
14	bontás (sz. padló, álmennyezet elemek elh)	2n	2013.08.15	2013.08.16
15	álmennyezet elemek elh	3n	2013.08.16	2013.08.18
16	asztalos javítások	3n	2013.08.16	2013.08.18
17	festés mázolás	9n	2013.08.21	2013.08.29
18	burkolás	9n	2013.08.26	2013.09.03
19	takarítás	1n	2013.08.31	2013.08.31
20	takarítás	1n	2013.08.31	2013.08.31
21	bontás (sz. padló, álmennyezet elemek elh)	2n	2013.08.21	2013.08.22
22	klima csővezetés, elhelyezés	3n	2013.08.22	2013.08.24
23	álmennyezet elemek elh	2n	2013.08.24	2013.08.26
24	tapéta javítás	2n	2013.08.25	2013.08.26
25	festés mázolás	9n	2013.08.27	2013.09.05
26	burkolás	9n	2013.09.01	2013.09.10
27	asztalos javítások	3n	2013.08.24	2013.08.26
28	takarítás	1n	2013.09.03	2013.09.03
29	takarítás	1n	2013.09.03	2013.09.03
30	bontás (sz. padló, álmennyezet elemek elh)	2n	2013.08.31	2013.09.01
31	festés mázolás	9n	2013.09.02	2013.09.03
32	burkolás	9n	2013.09.03	2013.09.12
33	klima csővezetés, elhelyezés	3n	2013.09.07	2013.09.16
34	asztalos javítások	3n	2013.09.02	2013.09.04
35	takarítás	1n	2013.09.03	2013.09.05
36	takarítás	1n	2013.09.16	2013.09.16
37	bontás (sz. padló, álmennyezet elemek elh)	2n	2013.09.06	2013.09.08
38	festés mázolás	9n	2013.09.11	2013.09.20
39	burkolás	9n	2013.09.16	2013.09.25
40	klima csővezetés, elhelyezés	3n	2013.09.08	2013.09.10
41	álmennyezet elemek elh	2n	2013.09.10	2013.09.11
42	asztalos javítások	3n	2013.09.09	2013.09.12
43	takarítás	1n	2013.09.25	2013.09.25
44	takarítás	1n	2013.09.25	2013.09.25
45	bontás (sz. padló, álmennyezet elemek elh)	2n	2013.09.17	2013.09.18
46	álmennyezet elemek elh	2n	2013.09.18	2013.09.19
47	kapu javítása	5n	2013.09.19	2013.09.23
48	festés mázolás	9n	2013.09.19	2013.09.27
49	burkolás	9n	2013.09.22	2013.09.30
50	asztalos javítások	3n	2013.09.20	2013.09.22
51	takarítás	1n	2013.09.30	2013.09.30
52	bontás (álmennyezet elemek elh)	2n	2013.09.23	2013.09.25
53	festés mázolás	8n	2013.09.27	2013.10.04
54	burkolás	6n	2013.09.29	2013.10.05
55	asztalos javítások	3n	2013.09.27	2013.09.30
56	takarítás	1n	2013.10.05	2013.10.05
57	átvizsg. karbantartás	15n	2013.08.15	2013.08.29
58	átvizsg. karbantartás	15n	2013.08.15	2013.08.29
59	felülvizsgálat	15n	2013.08.15	2013.08.29
60	átvizsg. karbantartás	15n	2013.08.15	2013.08.29
61	átvizsg. karbantartás	15n	2013.08.15	2013.08.29
62	átvizsg. karbantartás	15n	2013.08.15	2013.08.29
63	átvizsg. karbantartás	15n	2013.08.15	2013.08.29
64	átvizsg. karbantartás	15n	2013.08.15	2013.08.29
65	átvizsg. karbantartás	15n	2013.08.15	2013.08.29

Handwritten signature and initials.



GENERALI
Biztosító

T. Sz. Helyeken

Biztosítási kötvény módosítása

Általános felelősségbiztosítás

Szerződő :

Weiser Károly

Budapest
Tündérrózsa utca 3
1225

Kötvényszám : 95590225688015400

Ügyfélszám : 43735590

A biztosítás közvetítőjének neve :

FA-TER BT

Közvetítőjének szervezeti egysége :

Kkv Budapest Agglomeráció

1132 Budapest

Váci út 36-38.

Tel.: 452-3445

Az Önhez legközelebbi ügyfélszolgálat :

Lágymányosi Ügyfélszolgálat

1117 Budapest

Fehérvári út 26

Tel.: (40) 200-250

A biztosítás kezdete : 2011. április 15.

A módosítás érvényessége : 2012. január 28.

A biztosítás következő évfordulója : 2012. május 01.

A biztosítás határozatlan tartamú.

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel felmondhatják. Amennyiben a felmondással a szerződő felek egyike sem él, úgy a biztosítási szerződés egy évvel, illetve a további évekre vonatkozóan mindig egy-egy évvel a biztosítási évfordulóval automatikusan meghosszabbodik.

Vonatkozó biztosítási feltételek :

Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF)

A fedezetenkénti és/vagy tevékenységenkénti biztosítási összegek nem adódnak össze. A biztosító kártérítést az egyes fedezetek és/vagy tevékenységek szerint feltüntetett mértékben teljesít. A szerződés egészére vonatkozó kifizetés nem haladhatja meg a legnagyobb biztosítási összeget.

Biztosított fedezetek :

Tevékenységi felelősség

Éves díj : 1. 148. 717 Ft

Fizetendő díj

Negyedévente : 287. 179 Ft

Fizetési mód : Készpénzátutalási megbízás

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu



GENERALI

Biztosító

Oldalszám : 2

Kötvényszám : 95590225688015400

Ügyfélszám : 43735590

Biztosított fedezetek :

Tevékenységi felelősség

Vonatkozó biztosítási feltételek :

Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)

A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra

Biztosított tevékenység

Biztosítási összeg

Építési vállalkozó

Kárkifizetési limit évente

150.000.000 Ft

Kárkifizetési limit káronként

80.000.000 Ft

Önrész mértéke : 10%, de minimum 150.000 Ft


Budapest, 2012. január 27.

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu

Feladóvevény

ÖSSZEG Forint 

287179

Összeg betűvel kifejezve:

Kettőszáznyolcvanhét ezer egyszázhetvenkilenc

Postai érvényesítési hely: Budapest, Tündérróza utca 3, 1225

A megbízás (befizetés) száma: 95590225688015400

ÁLT.FELBIZ

2013.02.01-2013.05.01.

12.06

287 179 Ft

Megbízó (Befizető) neve, címe

Weiser Károly

Budapest

Tündérróza utca 3

1225

Számlatulajdonos számlaszáma, neve

12001008-00100594-00100008

Generali-Providencia Zrt.

117458895130117001850301

74588956 612 51

Azonosító

Fizetési mód: készpénz-átutalási megbízás

GENERALI-PROVIDENCIA Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
 Bankszámlaszám: 12001008-00132054-00100004
 Önhöz legközelebbi ügyfélkapcsolati pont:
 1117 Budapest, Fehérvári út 26
 Generali TeleCenter információs szolgálat:
 06-40-200-250, generali@generali.hu
 WEB: www.generali.hu

Számla sorszám: 201300185030

EREDETI PÉLDÁNY

Kibocsátás kelte: 2013.01.16.
 Teljesítés időpontja: 2013.02.01.
 Fizetési határidő: 2013.02.01.

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az áfa alól

Szolgáltatás megnevezés, SZJ szám	Kötvényszám és kiegészítő információ	Szolgáltatási időszak	Ár tételenként	Nyitott tételek
ÁLT.FEL. 66.03	95590225688015400 BUDAPEST Tündérróza utca 3	2013.02.01-2013.05.01.	287 179 Ft	0 Ft

Összesen: 287 179 Ft
 Figyelembe vett Hátralék / Túlfizetés (-):
 Fizetendő: 287 179 Ft

A számla a díjelőírásokat és a díjmódosításokat tartalmazza.
 Nyitott tételek: túlfizetés (-), hátralék, ill. azok a még nem esedékes tételek, amelyekről a fizetési értesítő már postáztuk.
 A hátralék és túlfizetés megállapításához figyelembe vett utolsó befizetésének dátuma: 2012.11.29.
 Átutalás esetén kérjük, a fenti bankszámlaszámot jelölje meg, és hivatkozzon a számla sorszáma.

316

Csoportos beszedési felhatalmazás kiállása esetén a "fogyasztóazonosító" a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatásazonosító: 110308024.