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tervezési tevékenységre
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mint Megrendelé, valamint
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Székhelye: 8597 Dobronte Ut. 34.
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KSH azonositd: 13442879-6810-113-19
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szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank

mint Vallalkozd

k6z6tt az ,, tigyészségi épiiletek klimatizaldsdra, illetdleg felvjitasdra vonatkozo (engedélyezési
és) kivitelezési tervdokumentdciojanak elkészitése” targyban lebonyolitott nemzeti nyilt koz-
beszerzési eljaras alapjan, Vallalkozd 2013. 07. 12-i ajanlataval elnyerte az 1. pontban
megnevezett tervezési munka jogat.

1.

A Megrendel§ megrendeli, a Vallalkozé elvallalja az Egri Jarasi Ugyészség Eger,

rrrrr

idészerit karbantartdsi munkak tervezési munkdainak elkészitését a  mellékelt
tervezési program alapjan. Az engedélyezési tervdokumentacio meg kell feleljen a
312/2011. (XI. 8.) Korm. rendeletben és a helyi Onkormanyzati rendelet(ek)ben
foglaltaknak. A kiviteli tervdokumentaciénak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
el6irdsai szerint kell késziilnie.

A vallaldsi dij 6sszege:

Tervezési dij: 1.904.000.- Ft
AFA 27%: 514.080.- Ft
Osszesen: 2.418.080.- Ft

azaz kettémillié — négyszaztizennyolcezer — nyolcvan forint.

Az elszamolds modja: dtalanyar

Esetleges potmunkdk c¢sak a Megrendelé eldzetes irasbeli intézkedésére,
szerzOdésmodositast kévetden, a végszamléban szdmolhatok el.

Vallaldsi hatdridé:
A szerz6dés alairasatél szamitott 60 nap, azaz 2013, november 11.
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Teljesités helve és példdnyszam: a Vallalkozonak 6 db eredeti papiralapt, valamint 1
db CD vagy DVD lemezen dokumentalt példanyt kell leszallitania a Legfobb
Ugyészség Gazdasagi Foigazgatosagara (1055 Budapest, Marko u. 27., I11. emelet 88.
iroda). A 6 pld. komplett kiviteli tervdokumentacié mellett a Vallalkozé 1 pld. arazott
koltségvetést (koltseégbecslést) is készit, és a dokumentacidkkal egylitt atadja a
Megrendelének.

A munkatertileten a Megrendelé a szerz6dés alairasatol, igény szerinti helyszini
bejarasi, illetve felmérési lehet6ségeket biztosit.

A Megrendelo képviseloi:

Név: Stelczer Péter osztalyvezetd Telefon: 06/30-830-7624
Cim: 1055 Budapest, Marko u. 27.

Név: Reményi Zoltan miszaki tigyintéz6 Telefon: 1/332-5930/101
Cim: 1055 Budapest, Marké u. 27. 30/ 456-4189

A Vallalkozo képviseldi:

Név: Szava Istvan Telefon: 06-20/934-02-02
Cim: 1214. Budapest, Virosmarty 4. E-mail: axz@t-online.hu
Szamiazas:

A Villalkezé 1 db végszamla benytjtasara jogosult. A végszamla benyujtasanak
feltétele a Megrendelé & a Vallalkozé altal kiallitott teljesitésigazolas, valamint a
hidnytalan tartalmu tervdokumentéacié (minden olyan tervet és engedélyt tartalmaznia
kell, amely a feladat megvalésitasdhoz sziikséges) hataridére torténé leaddsa a 6.
pontban meghatarozott példanyszamban ¢s helyen. A végszdmla akkor nyujthato be, ha
a Megrendeld a kivitelezési tervdokumentacid atvételétdl szamitott 15 napon beliil nem

tesz észrevételt.

A szamlat 2 példanyban kell a Legfobb Ugyészség Gazdasagi Féigazgatosiganak (1372
Budapest, Pf.: 438) megkiildeni, vagy leadni. A szamla ellenértékét a Megrendelé a
Kbt. 130. §-aban eldirtak szerint, azaz a kézhezvételidl szamitott 30 napon beliil (Kbt.
130 §. 3. bek. a.) pontja), atutalja a Vallalkozé 11712004-20331805 sz. szamlajara.

A szamlak kifizetésének tovabbi feltétele az addzas rendjérdl sz616 2003, évi XCIL. t61-
vény 36/A. §-aban foglaltak teljesitése.

A Vallalkozd végteljesitése csak és kizarolag akkor tekintheté elfogadottnak, ha a
Megrendelé a teljesitést irasban, teljesitésigazoldssal elismerte. A teljesitésigazolas
akkor alkalmas joghatas kivéaltasara, ha a Megrendelé altal megjelolt személy vagy
személyek azt alairasukkal lattak el és igazoltdk, hogy a teljesités megfelel a szerzé-
désben foglaltaknak.

A Megrendeld a végteljesités elfogadasarol, illetve a teljesités atvételét6l szamitott 15
napon beliill koteles nyilatkozni. Ha a végteljesités elfogadasat a Megrendeld
visszautasitja, az errol szold irdsbeli értesitésben a javitasra megfelels hatarid6t kell
kitlizni. A kijavitott teljesités elfogadasara, illetve ismételt visszaaddsdra jelen pont
rendelkezéseit megfeleléen alkalmazni kell. Ha a Viallalkozé a kijavitast alapos ok
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nélkiil megtagadja, vagy azt hataridére nem végzi el, a Megrendelé a szerzodéstol
elallhat.

A Vallalkozé a szerzodés teljesitését nem engedheti at, jelen szerz6désbol szdrmazo
jogait és kotelezettségeit nem engedményezheti vagy ruhdzhatja at harmadik személyre
a Megrendelo elézetes irdsbeli hozzdjarulasa nélkil. A szerz6désbol szarmazd vagyoni
jogosultsdgok engedményezésére egyebekben a Ptk. szabalyai az iranyadok.

A Vaillalkozé altal a jelen Szerzdédés keretében a teljesités érdekében eléallott egyéb
szellemi termékre vonatkozo jog, valamint mas, a Szerz6dés teljesitéséhez felhasznalt,
a Vallalkozé tulajdonaban allo, szerz6i jogi védelem ald esé alkotdsok egyszeri
alkalommal a Szerzddés targyat képez6 épiiletnél, a Szerzédésben meghatarozott céllal
hasznalhatdk fel.

A Megrendeld a szerzodés keretében elddllitott tervet csak a Szerzédésben
meghatdrozott célra €s esetben hasznalhatja fel, nyilvanossagra nem hozhatja. A
Vallalkozo szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv
kivitelezését akaddlyozza vagy korlatozza.

A Villalkozé hibasan teljesit, ha a Szerzédésben vallaltakat hidanyosan vagy nem a
megfeleld mindségben teljesiti. Hibas teljesités esetén a Megrendel6é hibas teljesitési
kotbérre tarthat igényt a hibas teljesités kijavitasara adott hataridé eredménytelen el-
mulasat kévetd 5. naptdl eltelt minden megkezdett naptari nap utan. A hibas teljesitési
kotbér mértéke napi 100 000,- Ft. A hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem akadalya
annak, hogy a Megrendel6 a Vallalkozoval szemben egyéb igényeit is érvényesitse.
Hibas teljesités vélelme esetén a Szerzédés targyaban az érintett szakteriileten jogosult
igazsagligyi szakérté szakvéleménye tekintheté megalapozottnak és iranyadonak.

A Vallalkezé hataridé el6tti teljesités esetén elészamldzasra jogosult abban az esetben,
ha ennek tényét a teljesités el6tt legalabb 6 nappal irdsban jelzi Megrendels felé.

A Megrendelé fizetési késedelme esetén a késedelmi kamat mértéke 1,2 % havonta.

A Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén a késedelmi kotbér mértéke napi 2,4 % a
nettd Osszegre vetitve, de maximum a bruttd Osszeg 25 %-a. A 13 naptdri napot
meghaladé késedelem esetén a Megrendel6 a szerzodésto! elallhat.

A Megrendelé a megallapitott kotbért a Vallalkozémak leszamlazza. A teljesitést
kovetSen benyujtott Vallalkezéi vegszamlat Megrendeld a kitbérszamla kiegyenlitését
kévet6 15 munkanapon belill kételes kiegyenliteni.

Egvéb kikotések:

A tervdokumentaciok miiszaki tartalmat a Tervezési Program, valamint a kézbeszerzési
eljaras folyaman keletkezett iratok tartalmazzdk. Amennyiben épitési engedélyezési
tervdokumentacié keészil, ugy azt a Viallalkozé nyijtja be az épitéshatésighoz, a
Megrendelé szilkséges mértékil kbzremiiksdésével.
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A Vallalkozo elsé feladataként két alternativara vonatkozoan (1. alternativa: Tervezési
program szerint — kiiltéri egység a tetén elhelyezve, 2. alternativa: kiiltéri egység
udvaron torténé elhelyezése) vazlattervet készit, amelyet Megrendel$ a klimatizalassal
érintett épiilet vagyonkezeléje (Egri Torvényszék) képviseldivel egyeztet. Az
elfogadott, egyeztetett miszaki koncepcié képezi a tovabbtervezés alapjat. A
Megrendeld €s a vagyonkezeld kozotti egyeztetés dokumentalt idGtartama a teljesitési
hatariddbe nem szamit bele. A teljesitési hataridé a Megrendel6 és a vagyonkezeld (Egri
Torvényszék) kozotti egyeztetés id6tartamaval megnévekszik. Az elfogadott koncepcid
(miiszaki megoldas) kapcsan a Megrendel6 a vagyonkezelével jegyz6konyvet vesz fel.

A tervdokumentaciok végleges kidolgozasa elétt a Megrendelével egyeztetést kell
tartani, és az elkésziilt és elfogadott tervpéldanyokat jova kell hagyatni. Jovahagyas
hidnyaban a Megrendelé a tervdokumentacié atvételét megtagadhatja.

A Vallalkozé6 a Szerzédés teljesitéséhez jogosult — a Megrendelé irasbeli
jovahagyasaval — alvallalkozot igénybe venni. Az alvallalkozéd esetleges cseréjét a
Megrendelével jova kell hagyatni.

E Szerzédésben nem szabalyozott feltételek és kdlestnds kotelezettségek tekintetében a
Ptk. vallalkozasokra vonatkozo el6irasai az iranyadék.

Jelen szerzddés 1. sz. melléklete a Tervezési program, amely a szerzédés
elvalaszthatatlan része, a szerz6dés csak azzal egyiitt érvényes.

Budapest, 2013. szeptember {1
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" T4noshegyi Istvan ‘ Szava Istvan
milszaki igazgatd o iigyvezeto
Megrendeld Vallalkozé
ELLENJEGYZEM:

Juhasz Tamasné
gazdasagi {6igazgatd



1. szamu melléklet

Tervezési program

az Egri Jarasi Ugyészség Eger, Barkéczy S. u. 3. sz. alatti épiilet II. és II1. emeletén lévo
helyiségei klimatizilidsinak és idészerii karbantartasi munkainak tervezéséhez

Az 1960-as években késziilt irodaépiilet vb. vazas szerkezeti. A befelé lejtd lapostetd
eredetileg bitumenes lemez szigetelés(i volt. A 90-es évek végén végzett felujitds keretében a
lapostet6 f6lé — kb. 30-50 cm magassdgban 4csolt tartdszerkezetre — befelé lejté Lindab
lemezes fedés késziilt, a légrést a homlokzat felé kiszelléztetve. Az Egri Jarasi Ugyészség az
¢pilet II. és III. emeletén helyezkedik el (az alagsorban irattarral rendelkezik), 23
irodahelyiségben, amelyek osszes alapteriilete (irodateriilet): 464,25 m®. Az ligyészség
hasznélataban 1év6 Gsszes alapteriilet a két szinten 613 m*. Az épiilet t5bbi részét az Egri
Jardsbirdsag hasznalja.

Az utdbbi évek sordn a nyari iddszakban egyre gyakrabban fordultak elé széls6séges hdmér-
seklett viszonyok, gyakoriva valt, hogy a nyari kanikulai id6szak akéar tobb hétig is eltart.
Emiatt az irodahelyiségekben a hémérséklet elérheti a 32-34 Celsius fokot is, amely rendkivii-
li mértékben megneheziti a hatékony munkavégzést. Erre tekintettel indokolttd valt az tigyész-
ség altal hasznalt irodahelyiségek klimatizalasa.

A tervezés sorén az aldbbi szempontokat kell figyelembe venni:

- Az irodahelyiségek nyari hitését kozponti folyadékhiitével elballitott hiitékozeggel,
oldalfali, vagy burkolatos mennyezeti — egyedileg szabalyozhat6 — beltéri egységekkel
ellatott rendszerrel sziitkséges biztositani.

- A klimatizalando helyiségek:

e a [l emeleten: 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.05, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 és 2.25 szamu
helyiségek,

e alll. emeleten: 3.29,3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.05, 3.06, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16
s 3.17 szamn helyiségek.

- A kiiltéri egységet az épiilet lapostetején kell elhelyezni, a meglévé fa tartoszerkezetre
szerelt Lindab lemezfedés sziikséges mértékil dtalakitisa mellett. A berendezés rezgés
elleni védelmérol gondoskodni kell.

- Statikai szamitasokat kell végezni annak igazoldsara, hogy a kiiltéri berendezés és
tartozékai a zar6fodémre elhelyezhetdek-e, ha nem, akkor a megerdsitést is meg kell
tervezni. A vb. zarofoédém roncsolasmentes (feltards nélkilli) vizsgalatat, majd a
szilkséges megerbsitését is tervezni kell.

- Gondoskodni kell a kiiltéri egység és a kondenzvezetékek fagyvédelmérol.

- Tekintettel arra, hogy a hiitendé irodahelyiségekben, azok folyosoé feldli valaszfaldnak

teljes feliiletén (a bejarati ajtok felett is) beépitett szekrények talalhatdk, a beltéri egy-
ségeket a bels¢ valaszfalakra, jellemzden azok tengelyébe kell elhelyezni. Az irodak-
ban a vezetékeket falon kiviil szerelt kabelcsatorndba kell helyezni, a folyosdrdl, a ge-
rincvezetékrol torténd becsatlakozdsokndl a meglévé beépitett szekrényeket a sziiksé-
ges mértekben ki kell vagni.
Az atadott épitész terviapokon foglaltakkal ellentétben a III. emeleti (ligyészség)
folyosén dlmennyezet nem késziilt, a hiltési gerincvezetékeket itt kell vezetni, amely-
nek takarasdra kazettas dlmennyezet készitends, és értelemszeriien az itt 1év8 vilagito-
armaturakat is ennek megfelelden 4t kell alakitani (cserélni).



A hiitési vezetékeket a tetén 16v6 kozponti géphez a birdsag haszndlatiban 1évo 1V, és
V. emeleten keresztiil kell vezetni. Erre a folyoso végén 1évo vizesblokkot, vagy
(ennek vizsgalatat kovetden) a meglév gépészeti aknat lehetséges igénybe venni.

A beltéri egységek kondenzvizét szivattyuakkal kell elvezetni, a folyosén kozositett
milanyag vezetékben. A kozos kondenzvezetéket a vizesblokkban 1évo ejtdvezetékek
valamelyikébe sziikséges bekotni. Meg kell vizsgalni azt, hogy a szivattyuk elhelyez-
hetéek-e a folyoson az almennyezet felett, azért, hogy azok miikodési zaja az irodai
munkavégzést ne zavarja,

A megtervezendd klimarendszer csak a nyari hiités céljara lesz hasznalva.

Meg kell tervezni az elektromos betaplalas nyomvonal-vezetését is, amit lehetdség
szerint falba siillyesztve kell megoldani.

Megtervezendd a beltéri egységek ablaknyitas-reteszelése (nyitaskor a berendezés
automatikusan alljon le, zaraskor induljon Ujra) is.

Meg kell hatarozni a klimaszerelést koveto esetleges helyreallitasi (szakipari, épitésze-
t1 stb.) munkdk munkafolyamatait és koltségeit is.

A tervezési tevékenység folyaman fel kell mérni a jelenleg lekotott villamos energia
mennyiségét, meg kell hatdrozni a sziikséges villamos energia mennyiséget, az
esetlegesen sziikséges energiabdvités nagysagat, a telepitendd hiitési rendszer teljesit-
ményigénye fliggvényében.

Torekedni kell az alacsony zajterhelésii késziilékek kivalasztasara. Ez beltéri egységek
eseteben maximalis ventilator fordulatszamon maximum 45 dB, kiltéri berendezés
esetében pedig maximum 75 dB lehet.

A klimaszerelési munkakat kovetden a teljes I1. és IT1. emelet tisztasagi festését is el
kell végezni, ehhez a kdltségkiirast el kell késziteni.

A felsoroltak alapjan a tervdokumentacidnak az alabbiakat kell tartalmaznia:

A meglévé épliletszerkezetek, a helyiségekben 1év6 dolgozdi létszam, a vilagitasi ho-
terhelés és egyéb tényezok alapjan végzett hiitési hdszikséglet szamitast;

A hitési halézat nyomvonaltervét (alaprajzok, fiiggbleges csotervek, szitkséges rész-
lettervek);

A kondenzviz-elvezetés terve (alaprajzok, fliggéleges csétervek, szikséges részletter-
vek);

A beltéri berendezések elhelyezési rajzat;

A hitési rendszer villamosenergia-ellatasanak nyomvonaltervét;

A Kiiltéri egység tetdn torténd elhelyezésének statikai tervét, az ehhez tartozé szadmita-
sokat és nyilatkozatokat, a berendezés tartdszerkezetének tervét;

Az épitészeti terveket (alaprajzok, metszetek, részletrajzok stb.);

Arazott és arazatlan koltségvetési kiirast;

Miiszaki lefrasokat, hatdsagi, kozmiiszolgaltato egyeztetési jegyzokionyveket, tervezdi
nyilatkozatokat.

A tervdokumentaciénak minden olyan tervet és engedélyt tartalmaznia kell, amely a fel-
adat megvalositasahoz sziikséges.

Szallitando tervdokumentaciok:

A hatalyos jogszabalyoknak megfeleld tartalmi engedélyezési tervdokumenticié az
engedélyezési eljarashoz szikséges + 2 példanyszdmban, amennyiben ez sziikséges.
Ha a munka nem épitésiengedély-koteles (tervez6i nyilatkozat), gy elegends a meg-
rendeld altal jovahagyott kivitelezési tervdokumentaci6 is.

Kiviteli tervdokumentacié (a 37/2007. (XIL. 13.) OTM rendelet szerint) 6 példanyban,
papiralapon.



- Kiviteli tervdokumentécié elektronikus formaban (CD vagy DVD), 1 példdnyban.
- Arazott (becsilt) koltségvetés 1 példanyban.

A tervezének — amennyiben épitési engedély sziikséges — valamennyi feladatot, amely az en-
gedély kiaddsahoz sziikséges, el kell végeznie. Részt kell vennie az engedélyezési eljarasban.
Az epitesiengedély-kérelmet a tervezd nydjtja be, a megrendeld kozremikodésével. A ter-
vezes alatt folyamatos egyeztetés sziikséges mind a birdsag, mind az tigyészség miiszaki szak-
embereivel.

Melléklet:  II. emeleti alaprajz (igyészség)
III. emeleti alaprajz (ligyészség)
IV. emeleti alaprajz (bir6sag)
V. emeleti alaprajz (bir6sag)
Tetbalaprajz
A-A metszet
C-C metszet
Részletrajzok (13 db)



