GAZD.: 186/2/2014.
VALLALKOZASI SZERZODES TERVEZESRE

amely létrejott
egyrészrol:
a Legfobb Ugyészség (1055 Budapest, Marko u.16.)

Bankszamlaszam: MAK 10032000-01481011-00000000
Adészam: 15300148-2-41
KSH azonosito: 15300148-8423-311-01

mint Megrendelo,

masrészrol:

a PREMITERYV Kft. (cime: 5000 Szolnok, Kossuth tér 5.)
Cégjegyzékszam: Cg.16-09-002013/02

Bankszamlaszam: 10404508-45012316-00000000
Adoszam: 10679562-2-16

mint Tervezo

kozott ,,a Szolnoki Jdardsi Ugyészség uj irodahdza engedélyezési és kivitelezési
terveinek elkészitése” targyaban lebonyolitott hirdetmény nélkiili targyaldsos
kozbeszerzési eljaras alapjan. A Tervezd a nevezett eljarason 2014. 01.29-1 keltl
ajanlataval elnyerte a telekegyesitési és az épitési munkak tervezésének jogat.

1. A szerzodés targya

A Szolnok, Dr. Balogh Kalman u. 8. sz. alatti (hrsz. 1556) és Szolnok,
Somogyi Béla u. 1-2. sz. alatti (hrsz. 1558) telkek telekegyesitési
tervdokumentéacidjanak, valamint a telken — telekegyesitést kovetden —
felépitésre keriil Szolnoki Jarasi Ugyészség 1 irodahdza kivitelezési
munkaihoz sziikséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio
elkészitése a hatdlyos szabvanyok, az eljarast megindito felhivas és az
ajanlattételi dokumentcié szerint, ahol az engedélyezési tervek a
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a helyi 6nkormanyzat rendeletei altal
el6irtak alapjan, a kivitelezési tervek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
elbirdsai, valamint e szerzddés figyelembevételével kell elkésziiljenek. A
kivitelezési tervdokumentacidénak tartalmaznia kell minden olyan tervet,
szakvéleményt, engedélyt, részlettervet, szakagi tervet, amely a
kozbeszerzési eljaras keretében vallalkozasba adando épitési beruhazas
komplexen kész, Uzemeltetésre alkalmas allapotra torténd teljesitéschez

sziikseges.
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3.

A Tervezd az eljarast megindito felhivas és az ajanlattételi dokumentacio
alapjan a tervezés targyat és annak kornyezetét megismerte, azt a feladat
meghatarozasdhoz szikséges mértékben €s az elvarhato gondossaggal
tanulmanyozta, és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

A szerz8dés alapjat képez6 dokumentumok:

- az eljarast megindito felhivas és az ajanlattételi dokumentacio,

- a Tervezd nyertes ajanlata,

- a Tervezési-szamlazasi iitemterv, amelyet a Tervezd készit el, és a
Megrendel6 hagyja jova.

Hataridok, szdallitande anyagok

Tervezési hataridok

- A telekegyesitési  tervdokumentdcid ¢s  az engedélyezési
tervdokumentacié ETDR rendszerbe valo feltoltése és a papiralapt
tervpéldanyok szallitasa:

(kotbérterhes hataridd): a szerz6dés alafrasat kovets 70. naptari nap
- A kivitelezési tervdokumentacio szallitasa:
(kotbérterhes hatéarido): a szerz6dés alairasat kovetd 130. naptari nap

Szallitandd anvagok

- telekegyesitési tervdokumentacio 8 peldany
- épitési engedélyezési tervdokumentacid: 2 példany+ ETDR

- kivitelezési tervdokumentacio: 3 példany
[amely a szakagi terveken kiviil tartalmaz 3 (harom) peldany arazatlan,
1 (egy) példany drazott koltségvetést, 3  (hdrom) példany
helyiségkdnyvet, valamint a teljes tervezési anyag elektronikus
valtozatat CD adathordozén]

A szerzbdéses ellenérték és a tervezdi dij elszamoldsanak rendje

3.1 Tervezoi dijak:

- Telekegyesitési és épitési engedélyezési tervdokumentacio:
nettd: 8.000.000.- Ft
AFA (27 %): 2.160.000.- Ft
Osszesen: 10.160.000.- Ft
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3.2

33

3.4

3.5

- Kivitelezési tervdokumentacio: nettd: 8.921.260.- Ft
AFA (27 %): 2.408.740.- Ft
Osszesen: 11.330.000.- Ft

- Teljes tervezési dij: nettd: 16.921.260.- Ft
ATA (27 %): 4.568.740.-Ft
Osszesen: 21.490.000.- Ft

azaz Huszonegymilli-négyszazkilencvenezer 0/00 Forint.

A tervezési dij a befejezési hataridére prognosztizalt egyoOsszegil
atalanyar, amely a szerz6dés szerinti mtszaki tartalomra €s példanyszamra
nyujt fedezetet.

A Tervezd 1 (egy) részszamla és a (vég)szamla benyujtasara jogosult a
jelen szerz6dés mellékletét képezd Tervezési-szamlazasi litemterv szerint.
A Tervezd a részszamla Dbenyljtdsara az ¢épitési engedélyezeési
tervdokumentacionak a Megrendeldé altal igazolt hiba- és hianymentes
atvételekor jogosult, egyuttal igazolnia kell azt is, hogy a terveket
telekegyesitésre, illetve engedélyezésre benyujtotta az  illetékes
foldhivatalhoz, épitési hatdosaghoz. A (vég)szamla a kivitelezeési tervdoku-
mentacid leszallitisa, és a Megrendelé részére jegyzOkdnyvben torténd
ataddsa utan, a Megrendelé 15 napos észrevételi hataridejének lejartat
kovetden, a szerz0dod felek altal aldirt teljesitést igazold jegyzokonyv
alapjan nyujthaté be.

A Tervezd jogosult a 2. pontban részletezett teljesitési hataridok eldtt is
teljesiteni. Eloteljesitést a szamla esedékessége el6tt 15 nappal frasban be
kell jelenteni a Megrendeldnek.

A Megrendeld altal igazolt, 2 példanyban benyujtott szamla pénziigyi
teljesitése a kozbeszerzésekrol sz616, tobbszor modositott 2011. évi CVIIL
torvény (a tovabbiakban Kbt.) 130. §-aban eloirtak szerint, atutalassal tor-
ténik, a PREMITERV Kift. K&H banknal vezetett 10404508-45012316-
00000000. szdmU egyszamlajara. Késedelmes pénzligyi teljesités esetén a
Tervezd jogosult a Ptk-ban  meghatarozott kesedelmi  kamat

érvényesitésere.

A tervezési hataridok késedelmes teljesitése esetén a Tervezo

- részhataridore (engedélyezési dokumentécio) 25 000,- Ft/nap
- véghataridore (kivitelezési tervdokumentacio) 50 000,- Ft/nap
késedelmi kotbért fizet a Megrendeld részére.
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3.6

3.7

3.8

Amennyiben a késedelem mértéke — a Tervezonek felrohatd okbol —
meghaladja a 20 napot az iitemezésben el6irthoz képest, gy a Tervezd
viseli a szerz0dés nem teljesitésébdl adodd kovetkezményeket.

Ebben az esetben a Megrendel$ jogosult arra, hogy a fennmaradd vagy
hidnyz6 munkélatokat harmadik személlyel a Tervezd koltségére €s
feleldsségére elvégeztesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos
tobbletkoltségek a Tervezot terhelik. Ezen tilmenden koteles a Tervezo a
Megrendeld részére a ténylegesen felmeriil6 karokat is megtériteni.

A Megrendeld a késedelem mértéke alapjan megallapitott kotbért a
Tervezének leszamldzza. A késedelmes teljesitést kovetden benyujtott
szamlat a Megrendeld csak a kotbérszamla kiegyenlitéset kovetd 15
munkanapon beliil egyenliti ki.

A tervezési dij tartalmazza a két tervfazis tekintetében — amennyiben ilyen
a tervezési teriileten beliil el6fordul — mindazon tervezési munka elvegzését
is, amely az épiilet és a kapcsolddd munkak (pl. kiilsé kézmi csatlakozasi
munkak) miszaki ataddsahoz, hasznalatbavételéhez kozvetlenil, vagy
hatdsagi jogszabalyi elbiras kovetkeztében felmertl.

A tervezési dij tartalmazza a sziikséges Osszes toldhivatali, hatdsagi,
szakhatdsagi, valamint koziizemi szolgaltatéi engedély, hozzajarulas,
jovahagyas beszerzését mind engedélyezési, mind kiviteli tervi szinten ( az
eljarasi és egyéb dijakat a Megrendeld fizeti be ), tovabba az azokban
foglaltak maradéktalan tervi megjelenitését. A Tervez6 vallalja, hogy az
érintett hatdsagok, szakhatosagok, koziizemi szolgaltatok épitesi enge-
délyhez kapcsolddo észrevételeit a teljesitési hatariddn belil — a teljesités
elfogadasanak egyik feltételeként — a kiviteli tervdokumentaciokban
figyelembe veszi, illetve atvezeti.

A szerzédés teljesitésének helye a Megrendeld székhelye. A Megrendeld a
munka elvégzését atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogziti és teljesitettnek
ismeri el — szavatossagi joganak fenntartasaval -, ha a tervre az atvételtdl
szamitott 15 napon belill észrevételt nem tesz.

4/10



4.1

42

4.3

4.4

4.5

A Megrendeld jogai és kitelezettségei

A szerzOdés teljesitése soran a Megrendel$ — a Tervezdvel t6rténd elozetes
egyeztetés alapjan — az egyes tervezési szakaszok miszaki tartalmat

modosithatja.

Ha a Megrendelé ezen joganal fogva valtoztatasokat rendel el, ¢és ha a
valtozasok olyan jellegiiek, hogy jelen szerzodés modositasat is
megkovetelik, ugy azt a szerzddé Felek haladéktalanul kézdsen irasban
régzitik, és a szerzddésben foglaltak szerint jarnak el.

A Megrendeld jogosult és kiteles, a Tervezdvel egyeztetett modon

- a jelen szerzédésben foglalt munkdk mennyiségét ndvelni vagy
csokkenteni, 6nalld munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy
véglegesen elhagyni,

- azelvégzett munkat ellendrizni,

- ateljesitett munka ellenértékét kifizetni,

- a Tervezdvel mindenkor egylittmikddni,

- a betervezésre keriild anyagok, berendezések kivalasztiasaban reészt
venni,

- az engedélyezési eljarashoz szitkséges mellékleteket biztositani (pl.
tulajdoni lap, hivatalos térképmasolat, stb.)

Amennyiben a Megrendelé — a jelen szerzodés 4.2 pontjaban foglalt
joganal fogva — a szerzbdésben foglalt munkakat csdkkenti, annak

megfelel6en csokken az ar 1s.

A Megrendelé jogosult a jelen szerzOdést egyoldali nyilatkozattal
barmikor felmondani. Ebben az esetben a szerzodés megsziinésére
vonatkozé polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A Tervezo a
szerzbdésszerlien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat
igényt, a 4.3 pont szerinti elszamoldst az addig végzett munkarol 45 napon
beliil le kell zarni, és a TervezOnek jard dsszeget a lezarast koveto 30 napon
beliil a Tervez6 jelen szerz6désben megadott bankszamlajara utalni.

Ha a Tervezd altal elvallalt munka elkészitéséhez jelen szerzodes
megkotésekor még nem ismert, illetve a feladat elvégzéséhez a Tervezo
szerint tovabbi adatszolgaltatds, vagy kozbens6 intézkedés valik
szitkségessé, ugy a Megrendelé az adatokat a Tervezd rendelkezéscre
bocsétia, illetve a sziikséges intézkedéseket megteszi. Az adatszolgaltatas
elmulasztasabdl eredd kovetkezmények a Megrendelot terhelik.
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4.6

5.1

5.3

Ha a tervdokumentacié szolgaltatisatdl szamitott hdrom éven belil a
kivitelezés nem kezdédik meg, a Megrendeld korszerliségi nyilatkozatot
koteles kérni a Tervez6tdl, ennek hidanyaban a Tervezd szavatossagi
felelossége megszinik.

A tervdokumentacié korszer(isitését, aktualizalasat — amennyiben annak
feltételei biztosithatok — csak a Tervezd végezheti a Megrendelo altal
fizetett kulon térités ellenében, kiilon szerzodes szerint.

A Tervezd jogai és kitelezettségei

A Felek dokumentalni indokolt egyeztetéseirdl a Tervezd emlékeztetOt
készit, és azt a Megrendeldének megkiildi. Amennyiben a Megrendeld 10
napon belill az emlékeztetére irasbeli észrevételt nem tesz, azzal az
emlékeztetOben foglaltak tekintetében egyetértését fejezi ki.

A Felek kozott a tartalmat, vagy a szerzoédésben foglaltakat érintd rendes
informacidcsere, allasfoglalas irasban rogzitendé, amelyet faxon vagy
levélben kiildenek meg, és mindketten kotelesek iktatni és megorizni.

Indokolt esetben a Tervezd kérésére a Megrendelé a megkildott
emlékeztetdt vagy észrevételt ellenjegyezi, és postafordultdval visszakildi
a Tervezdnek.

A Tervezd a tervezés soran alvallalkozokat (altervezoket) is igénybe vehet;
ezek listgjat koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani jelen szerzodés
mindkét Fél altali cégszerti alairasat kévet6 15 napon beliil. A megnevezett
alvallalkozoktol eltérni csak a Megrendeld hozzdjarulasaval lehet.

A Tervezd az A4ltala szikség szerint foglalkoztatott alvallalkozdk
(altervezOk) tekintetében — az altaluk végzett munkakért is — felel0sséget
vallal.

A Tervezének munkakézi szinten a tovabbtervezés szempontjabol lényeges
kérdésekben a Megrendeld irasbeli allasfoglaldsat meg kell kérnie.

A Tervezd koteles szigoruan alkalmazkodni a Megrendeld utasitasahoz ¢és
elvardsahoz minden olyan tigyben — akar emliti a szerzddés, akar nem —,
amely a tervezést érinti, vagy arra vonatkozik.

A tervezés koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal eldirt
kovetelményeket, eldirasokat a Tervezé koteles megfeleléen végrehajtani.

A Tervezd az engedélyezési terv készitése kozben az engedélyezd

épitéstigyi  hatdsaggal ¢és  egyéb  szakhatOsagokkal, valamint a
kdézmttulajdonosokkal ~ (ha  sziikséges, az  érintett  ingatlanok
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5.4

5.5

5.6

tulajdonosaival) a sziikséges egyeztetéseket koteles kiilon értesités nelkil
elvégezni.

A Tervezd jogosult Ujitast, taldlmanyt (szabadalmat) betervezni a
Megrendeld irasbeli jovahagyasaval, ha ezaltal bizonyitottan megtakaritas
¢rheto el.

A Tervez6 altal szallitott tervdokumentacidban foglalt miiszaki megoldas a
Tervezd szellemi terméke, azt a Megrendeld csak sajat részére €s a
szerzOdésben foglalt cél megvaldsitasara hasznalhatja fel.

A Tervezé jogosult az elkésziilt helyiségeket fotdzni, €s azt publikaciokhoz
felhasznalni, a biztonsagi és titokvédelmi szabalyok betartdsaval. E joganak
gyakorlasat a Megrendel6 lehetdvé teszi €s segiti.

A Tervezének mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és
peres eljarassal szemben, amely barmiféle szerzoi jog, szabadalmi jog,
védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmertlne.

Vagyon- és felelosségbiztositas

A Tervezd kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel €s
koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi
sériillések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni
karok kdvetkeztében jelentkeznek.

Az elézdekben felsorolt kockazatok cstkkentése érdekében a Tervezd a

szerzddés létrejbttétdl szamitott 10 (tiz) naptari napon beliil koteles:

- az alvallalkozok (altervezok) keresztfelelosségét is magdba foglalo
tervezdi vagyonbiztositast kotni a szerzédés teljesitésére,

- tervezdi feleldsségbiztositast koétni minimum nyolcszazezer forint

0sszegre.

Mindségbiztositds

A Tervezd altal épitési célra megadott anyagoknak, épitd- €s szereldipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technoldgiaknak meg kell
felelniiik a hatdlyos szabvanyoknak, agazati szabvanyoknak (1994. IV. 1-
t6] Nemzeti Irdnyelveknek), miiszaki eldirasoknak és a gyartdr muiszaki
specifikicioban meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken felul a
Tervezének az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlzrendészet:
és kornyezetvédelmi hatosagi eldirasokat is be kell tartania.
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8.1

8.2

A Felek egyiittmiikidése

A szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodés teljesitéscvel
kapcsolatban

a Megrendeld részérdl:  Juhasz Tamdasné (telefon: 1 - 3010-501)
a Legfobb Ugyészség gazdasagi fdigazgatoja
Janoshegyi Istvan (telefon: 1 — 269-2843)
a Legfobb Ugyészség Gazdasagi Féigazgatosag
miiszaki igazgatoja
Sz6llosy Gabor (telefon: 1 —312-5025)
a Legfobb Ugyészség Gazdasagi FOigazgatosag
osztalyvezetdje

a Tervezd részérdl: Dombi Ferenc (telefon 56/412 001 )
a PREMITERYV iligyvezetd igazgatdja

jogosult eljarni.

A Tervezének adatszolgaltatas céljabol atadott barmilyen, a tervezéssel
kapcsolatos rajz, dokumentacio stb. a Megrendeld kifejezett hozzajarulasa
nélkiil sem tovabb nem adhaté, sem a szerzGdésen kiviil fel nem
hasznalhat6, tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt,
illetve a mér folyamatban 1évé munkakrol adatokat kiszolgaltatni,
elbadédsokat tartani, kinyomtatott anyagot koézzétenni.

A Megrendelé a szerzodéstél elallhat, ha a Tervezd vagyonéaval kapcsolato-
san a cséd- vagy felszamolasi eljards meginditasat kezdeményeztek, ha a
Tervezd a céget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan koriilmény mertl fel,
amely a szerzédés rendeltetésszerii teljesitését nyilvanvalo modon

meghiusitja.

targyalasok tjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén alavetik
magukat a Megrendel® székhelye szerint teriiletileg illetékes birosag kizardlagos
hataskorének és illetékességének.

Jelen szerzédésre és e szerzddésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Térvénykonyvben foglaltak az irdnyadok.

Jelen szerzédés barmilyen modositasa, vagy kiegészitése kizardlag a Kbt. 132.
§-dban rogzitettek alapjan, a Ptk. el8irdsai szerint, kozds megegyezéssel, irasban

torténhet.
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Jelen szerz6dés 1. sz. melléklete, a Tervezési-szamlazasi ltemterv, amely a
szerz6dés elvalaszthatatlan része, a szerzodés csak azzal egylitt érvényes.

Budapest, 2014. februar ,,......7 Szolnok, 2014. februar ,......

e

.............................................................

Megrendeld ~ Tervezd '

Ellenjegyzem:

......................................................
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1.SZAMU MELLEKLET

TERVEZESI SZAMLAZASI UTEMTERV

A Szolnok, Dr. Balogh Kalman u. 8. sz. alatti (hrsz. 1556) és Szolnok,
Somogyi Béla u. 1-2. sz. alatti (hrsz. 1558) telkek telekegyesitési
tervdokumentaciojanak, valamint a telken — telekegyesitést kdvetden —
felépitésre keriilé Szolnoki Jarasi Ugyészség 1j irodahdza kivitelezési
munkaihoz sziikséges engedélyezési ¢s kivitelezési tervdokumentacio
elkészitése tervezési szerzddéshez.

L. szamu részszamla:

Mszaki tartalma:

A Tervezd az 1.szami részszamla benyujtasara az épitési engedélyezési
tervdokumentacionak a Megrendel6 altal igazolt hiba- és hianymentes
atvételekor jogosult, egyuttal igazolnia kell azt is, hogy a terveket
telekegyesitésre, illetve engedélyezésre benyujtotta az illetékes
toldhivatalhoz, épitési hatdsaghoz.

Hatarido: 2014, aprilis 25.
A szémla 0sszege :
netto: 8.000.000.- Ft
AFA (27 %): 2.160.000.- Ft
Osszesen: 10.160.000.- Ft

Végszamla :

Miiszaki tartalma:

A (vég)szamla a kivitelezési tervdokumentacio leszallitasa, €s a
Megrendel részére jegyzOkonyvben torténd atadasa utan, a Megrendeld
15 napos észrevételi hataridejének lejartat kdvetden, a szerzédo felek altal
alairt teljesitést igazold jegyzOkdnyv alapjan nyujthatd be.

Hatarid6: 2014. jinius 24.
A szamla 0sszege :
nettd: 8.921.260.- Ft

AFA (27 %): 2.408.740.- Ft
Osszesen: 11.330.000.- Ft
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