VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott
egyrészrol:
a Legfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.)
Bankszamlaszam: 10032000-01481011-00000000

Addszam: 15300148-2-41
KSH azonosito: 15300148-8423-311-01

mint Megrendeld,

masrészrol:

a Thermo Epgép Kft. (1202 Budapest, Nagykorosi Gt 133.)
Cégjegyzékszam: 01-09-709671
Bankszamlaszam: 11101301-12913095-01000003
Adoszam: 12913095-2-43,

mint Vallalkozo,

egytittesen Felek kozott ,,A Debrecen, Attila tér 3. sz. alatti tigyészségi irodahdz klimatizalasi
¢s felyyitast munkdinak kivitelezése” targyban lebonyolitott kdzbeszerzési eljaras alapjan. A
Villalkozo6 a nevezett eljarason 2014. januar 23-i keltd ajanlataval elnyerte a kivitelezés jogat.

1 A szerzodés alapadatai

1.1 A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a Debrecen, Attila tér 3. sz. alatti

kos munkaval egytitt.

1.2 A Megrendelé megbizasabol teljes megrendeldi jogkorrel a CREDAS Mérnoki Iroda
Kft. (3529 Miskole, Kos Karoly utca 19., ligyvezeté: Kadas Zoltan, tel.: 20/ 938-6689,
e-mail: info@credas.hu), mint maszaki ellenér jar el. (A Megrendeld és a miszaki
ellenér egymas kozotti jogviszonyat kiilon szerzédés rendezi, amely teljes korlien
szabalyozza és biztositja a mtszaki ellendr e szerzodésre vonatkozo jogosultsagat.)

1.3 Szerzdé felek a szerzodés targyat képezdé munkék ellenértékét az alabbiak szerint
hatdrozzak meg, egyssszegli, a befejezési hataridd figyelembevételével kialakitott
végleges versenyaron:

Nett6 59.891.331,- Ft
AFA 27 % 16.170.659.- Ft
Osszesen: 76.061.990,- Ft,

azaz Hetvenhatmillio-hatvanegyezer-kilencszazkilencven forint, amelybol

a) Netto 57.039.363,- F't
AFA 27 % 15.400.628.- Ft
Osszesen: 72.439.991,- Ft,

az ajanlat alapjat képez6 ajanlattételi dokumentacio, kivitelezési tervdokumentacio,
miszaki leirds ¢s tételes koltségvetés tartalman alapuld, a 2.1 és 2.2 pontban részletezett
feladatok elvégzését is tartalmazo atalanyar €s
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1.4

2.1

2.2

b) az el6re nem lathato feladatokra az atalanyar 5 %-a mérték tartalékkeret

Nettd 2.851.968.- Ft
AFA 27 % 770.031.- Ft
Osszesen: 3.621.999,- Ft,

amelynek terhére — a Megrendeld irasbeli intézkedésére — a ténylegesen elvégzett pot-
munkak — megrendeldi igazolas alapjan — tételesen, a végszamlaval egyiitt szamolhatok
el a nyertes ajanlat részeként benyujtott tételes arazott koltségvetés, illetve arképzés
alapjan.

A fizetési feltételeket jelen szerz6dés 5. pontja tartalmazza.

Hataridok:
A munkatertilet atadas-atvétele: 2014. aprilis 1.

Befejezési hatarido (klimaszerelés és jarulékos munkai): 2014, janius 27.
Karbantartas és szivargasvizsgalat befejezése: 2019. oktéber 31.

Az egyes részhataridoket ¢s a szamlazandd 6sszegeket a szerz6dés 1. sz. melléklete, a
miiszaki-pénziigyi titemterv tartalmazza.

A vidllalkozds terjedelme, a villalkozoi dij tartalma

A vallalkozéi szerzodés az alabbiakra terjed ki: a Debrecen, Attila tér 3. sz. alatti
lgyészségi irodahaz klimatizalasi ¢és feljitasi munkainak kivitelezése az 0Osszes
Jjarulékos munkaval egyiitt, a kézbeszerzési eljaras soran e szerzodés Iétrejottéig kelet-
kezett és atadott Osszes irat, dokumentacio, az egyeztetett és elfogadott vallalkozoi
ajanlat  szerint, az atadas-atvételi eljards, be- és probalizemelések utdn, a
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas allapot dokumentalt igazolasaval.

A vallalkozasi dij az alabbi teljesitések ellenértékét foglalja magaban:

- a teljes kivitelezési tevékenységet, a bontasi és az épitési munkdk, tovabba a
megvalositashoz sziikséges Osszes tevékenység — a kozbeszerzési eljaras soran a
jelen szerzddés létrejottéig keletkezett és atadott osszes irat, dokumentacid, az
egyeztetett és elfogadott vallalkozoi ajanlat, valamint az ajanlati és teljességi
nyilatkozat szerinti — hidny- és hibamentes elvégzésének valamennyi koltségét;

- a szikséges hatosagi, szakhatdsagi, kozmi- ¢és egyéb engedélyek megszerzéséhez
sziikséges iratok elkészitésének ¢&s tgyintézésének koltségeit (Megrendeld a
sziikséges mértékig kozremiikodik);

- ateljes korli megvaldsitdshoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot (pl. add,
illeték, felvonulasi, épitési energia ¢s kozmukiépités, mérdhely-kialakitas és
fogyasztasi, kornyezet-megovasi, Orzési, vagyon- ¢s balesetvédelmi —stb.
koltségeket);

- azigényelt kozteriiletre vonatkoz6 organizacios terv készitésének és engedélyezteté-
sének koltségeit, az Onkormdanyzat altal kirott kozteriilet-foglalasi dijat, a
koztertiletek eredeti allapott visszaallitasat;

- a megvaldsitashoz sziikséges valamennyi arvonzatot (pl. az esetlegesen hidnyzo
tervek, résztervek — beleértve a szakagi terveket és az esetleges tervmodositasokat —
koltségét, amelyek barmely okbol sziikségesek, vagy amelyeket a miiszaki ellenér
elrendel; a segédszerkezetek, a segédanyagok, felvonulds, egyéb dijak, koltségek,
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ideiglenes létesitmények, irodak, szocidlis helyiségek, energidk, telefon, 6rzés stb.
értekét);

- az épitési 1d0 tartamara a sziikséges épitési kerités, védotetd stb. Iétesitésének, eld-
allitasanak koltségét, beleértve azok lebontésat és elszallitasat;

- az épitéssel érintett, valamint azzal szomszédos teriileten (beleértve minden kézmii-
vezetéket és berendezést) az esetlegesen keletkez6 karok helyreéllitasi és rekultiva-
cios koltségeit;

- két példany megvalosulasi tervdokumentécid készitésének koltségeit;

- garancialis koltségeket;

- az épitkezés teljes kort épitési és felel6sségbiztositasanak koltségeit;

- a megvalositott Iétesitmények miszaki atadas-atvételéhez €s hasznalatbavételé¢hez
sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatasanak, jegyzokonyvek ¢és dokumentumok
beszerzésének ¢s eloallitasanak koltségét,

- a beépitett berendezések tlizemeltetési ¢s karbantartasi utasitasaban foglalt
karbantartasok, valamint az ¢évente egy alkalommal elvégzendd kotelezod
szivargasvizsgalat elvégzésének koltségét a garancidlis iddtartam (7.3 pont szerint
60 honap) végéig.

A kolesonds egyiittmiikodés feltételei

A munkatertiiletet munkavégzésre alkalmas allapotban az elektronikus épitési naplo
megnyitasaval a Megrendelé képviseloje adja at a Vallalkozonak. A Vallalkozd az
elektronikus ¢épitési napldt folyamatosan vezeti. A munkateriilet kornyezetében 16vo,
miikodé hivatalok, szervezetek zavartalan miikodését a kivitelezés teljes idotartama alatt
a Vallalkozonak biztositani sziikséges. A hivatalok miikodését esetlegesen korlatozé ko-
riilményeket (és a megtett intézkedéseket) négy nappal korabban irasban a Megrendel6-
nek jelezni sziikséges. A Feleket a szerzodés megkdotésénél és fennallasa soran is
egylittmikodési €s t4jékoztatasi kotelezettség terheli.

A Megrendel6 a kivitelezési tervdokumentaciot papir alapon 2 példanyban, tovabba
elektronikus valtozatban (CD adathordozon) 1 példanyban a jelen szerz6dés alairasat
megelozoen atadta; a Vallalkozo a szerzodés alairasaval ennek atvételét elismeri.

A munkateriileten kizarélag a Megrendel6 altal jovahagyott alvallalkozok dolgozhatnak.
A Vallalkozonak és alvéllalkozdéinak biintetlen eldéletl, és a jogszabalyi eléirasoknak
megfelelden alkalmazott munkatarsai tartézkodhatnak, végezhetnek munkat. A
Vallalkozé a teljesitéshez igénybe vett kozremikodok (alvallalkozok) magatartasaért
ugy felel, mintha maga jart volna el.

A Viallalkozé gondoskodik az atvett munkatertileten sziikséges allagmegovasrol, érzés-
r6l, a munka- és tlizvédelmi eldirasok betartasarol €s betartatasarol.

A Villalkoz¢ a kivitelezési munkdkat csak a Megrendel6 altal lepecsételt, jovahagyott
kivitelezési tervek alapjan végezheti.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés soran esetleg felmeriilé vitak
(miiszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a létesitmény megvaldsitasat, nem adhat-
nak alapot a befejezési hataridé modositasara. Ezeket a szerz6d6 Felek kivitelezés koz-
ben, vagy atadas utan megegyezéssel, vagy jogi uton rendezik.

Amennyiben — a Megrendel6 altal kezdeményezett — eltérések, illetve potteljesitések
valnak sziikségessé, arra vonatkozdan a Vallalkozo javaslatot, illetve potajanlatot ad,
amelynek Megrendel6 részérdl torténé elfogadasat kovetden lehet a munkat elkezdeni.
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A muszaki lefrasban, a kivitelezési tervdokumentéacioban ¢s az elfogadott arajanlatban
foglaltaktol eltéré muszaki megoldast a Vallalkozo csak a Megrendelé el6zetes irasbeli
jovéhagyasaval alkalmazhat, figyelembe véve az ajanlattételi dokumentacioban
foglaltakat is. A tervezé dltal a kivitelezési dokumentacioban megjeldlt épitési termék
helyett a megadottal azonos vagy annal jobb teljesitményértékii helyettesité épitési
termék kivalasztasa a tervezd jovahagyasaval és az épittetd egyetértésével irasos
eldzetes jovahagyasaval lehetséges. A modositasokat naplomellékletként régziteni, az
atadasi dokumentacioban atvezetni sziikséges.

A Vallalkozo kételes a munkat a munkateriilet atadasatol szamitott, legkésébb S napon
beliil elkezdeni, és a miszaki iitemezés szerint végezni. A miiszaki iitemez¢stél vald
tizenot napos elmaradas szerzddésszegésnek mindésiil, annak minden kovetkezményével
egylitt.

A kozponti klimatizalasi és felujitasi munkak kivitelezése soran a nagyobb zajjal,
porral, épitési tormelékkel jaro munkékat a hivatali id6 utan (16 6rat kovetéen), illet6leg
a hétvégi idoszakban kell végezni. Az iroda- és egyéb helyiségekbe keriil6 oldalfali
beltéri egységek telepitése alkalmaval a butorzatok, szényegek, parketta, és kiilonos
tekintettel az informatikai berendezések, falfeliiletek védelmérél mindenképpen
gondoskodni sziikséges (pl. foliatakaras). Ennck elmulasztasabol eredé karokat a
Villalkozo kételes viselni. A munkavégzéssel érintett teriileten a munka befejezését
kovetden a takaritast el kell végezni, ideértve az anyagszallitasi és kozlekedési
utvonalakat is.

A hétvégi idészakban torténd munkavégzést a Vallalkozo irasban, annak megkezdése
elott 1 héttel koteles bejelenteni a Megrendeld képviseléjének. Ebben az idészakban az
¢piiletben barminem kivitelezési munka csak a helyi tigyészség képviseldinek jelenléte
¢s feltigyelete mellett végezheto.

A Villalkozoé a munkavégzés soran a kivitelezéssel Gsszefiiggd zaj, rezgés, por stb.
szenynyezésekre vonatkozo eldirasok betartasarol gondoskodik, a munkateriileten kelet-
kezett szennyezést, tormeléket, hulladékot folyamatosan eltavolitja, a munkateriiletet
tisztan tartja. Amennyiben e kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt a
Megrendel6 a Viéllalkozo koltségére elvégezteti.

A Villalkozo tevékenységével 6sszefiiggd, a szerzodés id6tartama alatt keletkezd ka-
rokért a Megrendeld felelosséget nem vallal és koltségeit nem viseli. A karok elhari-
tasara a Vallalkozo sajat nevére és felel@sségére, a beruhazasra vonatkozd épitési- és
felel6sségbiztositast kot, amelynek masolatat tartozik a szerzédés alairasaig a
Megrendel6 részére atadni [306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §].

A kivitelezés soran csak a hatalyos épitési eléirasok ¢s szabvanyok szerinti mindsitéssel,
EMI tanusitvannyal rendelkezé, I. osztalyd mindségnek megfelelé anyagok, szerke-
zetek, berendezések hasznalhatok fel, épithetok be, amelyek alkalmassagat a Vallalkozo
szavatolja.

Elozetesen bejelentett Megrendeldi 1gény szerint a beépiteni kivant termékek
gyartmanyismertetdjét, mindségi tanusitvanyat a Vallalkozo bemutatja. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott termék épithetd be.

A Villalkozé az eltakarasra keriild munkarészek ellenérzési lehetoségét biztositja, az
eltakardsi idopontot 3 nappal megeldz6 frasbeli értesitéssel. Ha a Megrendeld ezen id6-
szak alatt az ellendrzési kotelezettségének nem tesz eleget, a Vallalkozd jogosult a mun-
karész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsség-
gel tartozik. A Véllalkoz6 a szabvanyokban el6irt ellenérzéseket folyamatosan elvégzi
¢s azok jegyzOkonyveit, bizonylatait a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.



3.16 A joteljesitési és a teljesitési biztositékot a Véllalkozd a szerzédés 7.5 és 7.6 pontjaiban
foglaltak szerint, a biztositasi kdtvények masolatat pedig a jelen szerzodés megkotéséig
atadja a Megrendelonek.

3.17 A vallalkozasi szerz6désben szereplé iratok — joteljesitési, teljesitési biztositék stb. —
késedelmes atadasa szerz6désszegésnek mindsiil, annak minden kovetkezményével
egyltt.

4. Atadds — dtvétel

4.1 A Viallalkozo kételes a kiirasban meghatarozott, a rendeltetésszerti hasznalatot biztosito,
teljes kord, biztonsagos hasznalatra alkalmas dllapotban és a magyar szabvany szerinti 1.
osztalyl minéségben a vallalt befejezési hataridére teljesiteni. Ahol a mindségre vonat-
kozo eldirdsok nincsenek szabvanyokban régzitve, ott a szerzodé felek elézetesen meg-
hatdrozzak a sziikséges ¢s elégséges kovetelmenyeket.

4.2 A klimarendszer telepitését, tovabba a feldjitasok kivitelezését a Vallalkozo a 2013. évi
V. torvény (Ptk.) 247. § (1) bekezdése alapjan atadas-atvételi eljaras keretében koteles
atadni, melynek soran a Felek elvégzik a teljesités szerzodésszertiségének
megallapitasahoz sziikséges vizsgalatokat. A Felek a szerzddéses munkdk teljesitését
kovetden a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjat kitzik a teljesitési hataridén beliili
idOpontra, vagy a teljesitési hataridoként kitizott hatarnapra.

43 A Vallalkozé a miszaki atadas-atvételi eljarason a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja

a kovetkezoket:

- 2 pld. megvalositasi dokumentacié (,,D” terv),

- Mubizonylatok,

- Gépkonyvek, mindségi bizonylatok, garancialevelek, jotallasi jegyek,

- Azegyes gépészeti ¢s elektromos berendezések kezelési, karbantartasi utasitasa,

- A kezeldszemélyzet tajekoztatasat és kioktatasat igazold jegyzokonyv,

- FErintésvédelmi, foldelésmérési jegyzokonyv,

- Elektromos szabvanyossagi ¢s villamvédelmi mérési jegyzokonyv.

- A vallalkozas targyat képezd gépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések
probatizemérdl, beszabalyozasardl, elodirt paramétereinek ellendrzésérol késziilt
jegyzoékonyvek, egyéb dokumentumok (zaj-, teljesitmény-, kérnyezetvédelmi méré-
sek, nyomasproba jegyzokonyv, betizemelési jegyzokonyv stb.).

44 Az atadads-atvételi eljaras csak a Megrendel6 (vagy miszaki ellenére) hiba- és
hidnymentességet igazold nyilatkozata birtokdban zarhato le.

5. Szdamlazas, fizetés

5.1 A Vallalkozé az irodahelyiségek klimatizalasanak és feltjitasanak kivitelezéséhez
kapcsolodoan két (2) részszamla, tovabba a (vég)szamla benyujtasara jogosult. Az
elkésziilt klimarendszer garancialis idon (szerzddés 7.3 pontja szerint) beliili
karbantartasanak ¢s kotelezd szivargdsvizsgalatanak elvégzésére vonatkozo koltségek a
konkrét munkdk elvégzését kovetden évente szamlazhatok le az aktudlis és (2015-t61
2019-1g) oktéber honapjaban.

A konkrét — a miiszaki titemezéssel 0sszhangban 16v6 — pénziigyi titemezés a szerz6dés

1. sz. melléklete. A (vég)szamla az atalanyar minimum 25 %-a, amely az elkésziilt
klimarendszer 2014. junius 27-éig megtartandd probaiizemének sikeres lezarasat ko-

vetden nyujthatd be.
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A pénziigyi iitemezésben az 5 % tartalékkeret elGiranyzatként szerepel, amelynek
terhére a tényleges teljesitésnek megfeleld elszamolds a végszamlaval egyidében
érvényesitheto.

Szamlat (végszamlat) csak a szerzodés igazolt, hiany- és hibamentes (rész)teljesitését
kovetden lehet benyujtani.

A részteljesitéshez rendelt idépont egyttal részhataridd; a részhataridére vallalt résztel-
jesités késedelme esetén a részteljesités ellenértéke csak a kovetkezd szamlaban érvé-
nyesitheto.

A végszamla benyUjtasanak feltétele a hiba- ¢s hianymentes teljesitést igazolo
jegyzokonyv megléte, tovabba a klimarendszer probaiizemének —megtartasa,
betizemelésének sikeres elvégzése, ennek dokumentumokkal t6rténd igazolasa, tovabba
a vallalt futamidejti és Osszegli — a Legfébb Ugyészség részére kiallitott — teljesitési
biztositék Megrendelonek torténd atadasa. Ezek hidnyaban a végszamla nem
egyenlithet6 ki.

A szamlak kifizetésének tovabbi feltétele az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCII.
torvény 36/A. §-aban foglaltak teljesitése. A szamlak benyujtasa €s kifizetése az épitési
beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. §-a eléirasanak megfelel6en torténhet.

A Viallalkozo eloteljesités esetén eldszamlazasra jogosult abban az esetben, ha erre
vonatkozo igényét 10 nappal a teljesités elott a Megrendelének irasban jelzi.

Kotbér

A befejezési hataridd kotbérterhes.

A Vallalkoz¢ altal vallalt kétbérfajtak:
- Késedelmes teljesités esetén fizetendd kotbér
- Meghitsulas esetén fizetend6 kotbér

A kotbér vetitési alapja a Vallalkozo altal kért teljes ellenszolgaltatas netto értéke.

A kotbér mértéke:
- Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozo napi 1 % kotbér mértéket vallal.

- A meghiusulasi kotbér mértéke 20 %.

A kotbérigény az arra okot ad6 esemény bekovetkezésekor keletkezik. A kotbér esedé-

kessé valik:

- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megsziinik,

- A Megrendel6 a vallalt teljesitési hataridé napjat koveté 30 napot meghalado
késedelem esetén egyoldalt nyilatkozattal megallapithatja a teljesités meghitsulasat.
A meghitsulasi kotbér a teljesités meghiusuldsat megallapité egyoldalt nyilatkozat
kozlésével valik esedékessé,

- A Megrendel6 a késedelem mértéke, vagy a meghitsulas alapjan a fentiekben
megallapitott kotbért a Vallalkozénak leszamlazza. A késedelmes teljesitést
kovetden benyujtott vallalkozoi szamlat a Megrendeld csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetd 15 naptari napon beliil egyenliti ki.

A Vallalkozo a Megrendelonek a kotbért meghalado kérait — igy kiilondsen a vagyoni
értékvesztést, az elmaradt hasznokat — is koteles teljes dsszegiikben megtériteni.



e
T

7
d
-

7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Garancia és feleldsség

A Villalkozo6 koteles a szabvanyok altal el6irt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megéallapitott hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az épitési
naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési naplé mellékleteként kezelendok,
azokrol folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

A jelentkez6 karok észlelése esetén a Vallalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkozé intézkedéseket megtenni, a
Megrendel6t értesiteni, valamint a vonatkozo bejegyzést az épitési naploban megtenni.

A Villalkoz6 60 honap jotallasi id6t vallal. A jotallas és a szavatossagi hataridok kezdo
idépontja a klimatizalasi és a felujitasi munkak muszaki atadas-atvételének (4.4 pont)
lezarasa.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a szavatossagi id6 alatt olyan hidnyossagok
dertilnek ki, amelyek szakszertlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagok
beépitésére, felhasznalasara vezetheték vissza, akkor ezeket a Vallalkozo a Megrendel6
felszolitasara azonnal, téritésmentesen és egészeében koteles megsziintetni és kijavitani.
Amennyiben a Vallalkozo ennek nem tesz eleget, a Megrendelének joga van a munkat a
Vallalkozo6 koltségére massal elvégeztetni.

Joteljesitési biztositek:

A Vallalkoz6 a kivitelezés biztositékaul a tartalékkeret nélkiili netté vallalasi ar 5 %-
anak megfelelé Osszegli joteljesitési biztositék nytjtasara koteles. A joteljesitési
biztositék meghiusulas esetén a meghiusulasi kotbér részbeni fedezetét képezi.

A joteljesitési biztositék nyujtasanak modja: A Vallalkozé a szerzédéskotésig atutalja a
Megrendelé szamlajara a biztositék 6sszegét, vagy atadja a Legfobb Ugyészség részére
kiallitott megfelel6 bankgaranciat vagy banki készfizeté kezességvallalast, vagy
biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvényt a Megrendelonek.

A joteljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha:

- aLegfobb Ugyészség (1055 Budapest, Marko u. 16.) részére szol9,

- els6 osztalyd bank nyujtja,

- korlatozas nélkiili €s visszavonhatatlan,

- a felszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

- futamideje a hiba- és hianymentes teljesitést igazold atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetd 30. banki napig tart.

A fentieken tulmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kotelezettség-
vallalasat, hogy a Megrendelé els6 irasbeli felszolitasara — a Vallalkozo esetleges
kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva —, a jogviszony vizsgalata nélkiil a bank sajat
kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelonek a megjelolt 6sszeget.

A biztositasi szerzodés alapjan kidllitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztositd a
teljesitési biztositék Gsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.



Teljesitési biztositék:

A jotallasi id6szakban felmeriils esetleges hibdk elharitdsanak fedezeteként a Vallalko-
z6 a kivitelezés teljes nettd 6sszege 5 %-anak megfelelé 6sszegl teljesitési biztositékot
vallal. A teljesitési biztositék a garancidlis kotelezettségek mas vallalkozoval torténd
elvégeztetésének koltségeit, és az ezzel Osszefiiggésben felmeriilé karok fedezetét
képezi.

A teljesitési biztositék nytjtasanak modja: A Vallalkozo az eredményes miiszaki atadas-
atvételt kovetden kiallitasra kertil6 szamla benyujtasaval egyidoben a Megrendelonek
atutalja a szerzodés szerinti teljesitési biztositék oOsszegét, vagy atadja a Legfobb
Ugyészség részére kidllitott megfeleld bankgaranciat vagy banki készfizetd
kezességvallalast, vagy biztositasi szerz6dés alapjan  kidllitott —  készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvényt.

A teljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha

- aLegf6bb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére sz616,

- els6 osztalyu bank nyujtja,

- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

- afelszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

- futamideje a jotallasi 1d6 lejartat kovetd 60. naptari napig tart.

A fentieken tulmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kotelezettség-
vallalasat, hogy a Megrendeld elsé irasbeli felszolitasara — a Vallalkozo esetleges
kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva — a jogviszony vizsgalata nélkiil a bank sajat
kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendeldnek a megjeldlt Gsszeget.

A teljesitési bankgarancia felszabaditasahoz a Megrendel6 irasbeli nyilatkozata sziik-
séges.

A biztositasi szerzodés alapjan kiallitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztosito a
teljesitési biztositék dsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

A Vallalkozo a garanciaval nem fedezett karok, koltségek és elmaradt hasznok megtéri-
tésére is koteles.

Minoségbiztositds, mindségtanusitds

A Vallalkoz6 a berendezések, anyagok beépitésének, illetve beszerelésének
dokumentumait, tovabba a probatizem ellenérzésérdl késziilt dokumentumokat egységes
szerkezetben koteles folyamatosan vezetni €s dokumentalni. A Megrendelé nem kételes
elfogadni olyan teljesitést, amely az I. osztdlyi munka vagy az el6re irdsban rogzitett
kritériumoknak nem felel meg.

Megrendeldi szolgaltatdsok

A Megrendel6 (vagy miiszaki ellendre) a 1étesitmény kivitelezését annak teljes idStarta-
ma alatt legalabb nyolcnaponként ellen6rzi.

A Megrendeld az eltakarasra keriilo6 munkarészeket a Vallalkozd értesitése alapjan
ellen6rzi, megfelelosége esetén az eltakardsi engedélyt — az elektronikus épitési
napldban régzitve — megadja.



Pénziigyi fedezet biztositasa: A Megrendeld kijelenti, hogy a vallalasi ar az elére meg-
adott, a szerz6désben rogzitett iitemezésnek megfeleléen rendelkezésre all. A
Megrendel6 eldleget nem ad.

Kapcsolattartds, illetékesség

A Megrendeld részérol:
- a szerzodést érintd tigyekben:
Juhész Tamasné gazdasagi f6igazgato (tel.: 1/ 301-0501)

- a teljesitést érintd ligyekben:
altalanosan: Janoshegyi Istvan miiszaki igazgaté (tel.: 1/ 269-2843)
épitész szakagban: Stelczer Péter osztalyvezeto (tel.: 1/ 269-2667, 30/830-7624)
E-mail: Stelczer.Peter@mku.hu
¢pliletgépész szakagban: Reményi Zoltan miiszaki tigyintézo
(tel.: 1/332-5930/101, 30/ 456-4189)
E-mail: Remenyi.Zoltan@mku.hu
éptiletvillamos szakagban:  Bogar Péterné muszaki tigyintézo
(tel.: 1/332-5930/106, 30/ 932-2856)
E-mail: Peterne.Bogar@mku.hu
- A Megrendel6 elérhetéségei:
levelezési cim: 1372 Budapest, Pf.: 438.
Fax: 1/301-0500
E-mail: Gazdasagi@mku.hu

A Viallalkozd részérdl:

- a szerzddést érintd tigyekben:

név: Orosz Zoltan ligyvezetd igazgatd
telefon: 70/ 380-2083
telefax: 1/287-8532
- a teljesitést érint6 egyeb tigyekben:
név: Reichert Gabor
telefon: 70/ 372-6086
telefax: 1/287-8532

jogosult eljarni.

Teljes korii megdllapodds

A jelen vallalas teljes korll, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat
megolddsara, amely az ajanlattétel idoszakdban felmeriilt, vagy az ajanlattételi
dokumentacio és a helyszini bejards alapjan megismerhet6 volt, fiiggetlentil attdl, hogy
a rendelkezésre bocsatott tervdokumentacioban, miiszaki leirasban, vagy az ajanlattétel
1doszakaban ez részletesen kimunkaléasra kertlt-e, vagy sem.



12. A szerzddéskotéskor barmely okbdl, elére nem lathaté vis maior helyzet esetén a szer-

z0dés esetleges modositasara a Polgari Torvénykonyv rendelkezései az iranyadok.

13. A szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy szerzddéses jogvita esetén alavetik

magukat a tertiletileg illetékes birosag kizardlagos hataskorének és illetékességének.

A jelen szerzodés barmilyen magyardzata, értelmezése, modositasa vagy kiegészitése

kizarolag kdzos megegyezéssel, irdsban torténhet.

14. A szerz6dés mellékletei:

1. sz. melléklet: a Debrecen, Attila tér 3. sz. alatti igyészségi irodahaz klimatizalasi és
felujitasi munkainak kivitelezésére vonatkoz6 épitési (muszaki) és pénziigyi {itemterv;

2. sz. melléklet: Feleldsségbiztositasi kotvény masolata

A4
74

Budapest, 2014. aprilis 7.
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Juhdsz Tamésng N Thasz Ferenc, Orosz Zoltan
gazdasagi féigazgatd” . tigyvezetdk
Megrendel - Vallalkoz6

Ellenjegyzem:

Horvéth Néandor
pénziigyi igazgatd
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