VALLALKOZASI SZERZODES TERVEZESRE

amely létrejott
egyrészrol:

a Legfobb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u.16.)

Bankszamlaszam: MAK 10032000-01481011-00000000
Adodszam: 15300148-2-41
KSH azonosité: 15300148-8423-311-01

mint Megrendeld,

masrészrol:

a PRECIZITAS Mérnoki Iroda (cime: 5000 Szolnok, Szell6 u. 38.)
Cégjegyzékszam: Cg 16-06-001523
Bankszamlaszam: 10404508-45050327-00000000
Adoszam: 26005689-3-16

mint Tervezo

kozott ,a Szeged, Gyertydmos u. 13. sz. alatti épiilet dtalakitasdnak és feliijitdsdanak
engedélyezési,kivitelezési, valamint belséépitészeti  (biitorozdsi) terveinek —elkészitése”
targyaban lebonyolitott hirdetmény nélkiili targyaldsos kozbeszerzési eljaras alapjan. A
Tervezo a nevezett eljarason 2014. 05. 26. keltli ajanlataval elnyerte az dtalakitdsi és feltjitdsi
munkak tervezésének jogat.

1. A szerzodés targya

A Szeged, Gyertyamos u. 13. sz. (Hrsz: 3382) alatti épilet atalakitdsi, feltjitasi.
valamint belsé épitészeti munkdihoz sziikséges engedélyezési és  kivitelezési
tervdokumentdcio elkészitése a dontést elokészité tanulmany ,,B” vdltozata alapjan a
hatalyos szabvanyok, az eljarast megindito felhivas és az ajanlattételi dokumentdcio
szerint, ahol az engedélyezési tervek a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet €s a helyi
onkormanyzat rendeletei dltal eloéirtak alapjan, a kivitelezési tervek a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet el6irdsai, a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett Osszes irat,
valamint e szerzodés figyelembevételével kell elkésziljenek. A kivitelezési
tervdokumentdcionak tartalmaznia kell minden olyan tervet, szakvéleményt, engedélyt,
részlettervet, szakdgi tervet, amely a kozbeszerzési eljdrds keretében vallalkozasba
adando épitési beruhdzds komplexen kész, lizemeltetésre alkalmas allapotra torténd
teljesitéséhez sziikséges.

A Tervezé az eljarast megindito felhivds és az ajanlattételi dokumentdcié alapjan a
tervezés targyat €s annak kornyezetét megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz
sziikséges mértékben €s az elvdrhaté gondossaggal tanulményozta, és ajanlatat ennek
alapjan tette meg.

A szerzddés alapjat képezd dokumentumok:

- jovahagyott dontés eldkészitd tanulmany
- azeljarast megindité felhivds és az ajanlattételi dokumentacio,
- aTervez6 nyertes ajanlata,




3.1

- a Tervezési-szamldzasi iitemterv, amelyet a Tervezd készit el, €s a Megrendelo
hagyja jova, mely a szerzodés I. szamu mellékletét képezi.

Hataridok, szallitando anyagok

Tervezési hataridok:

- ¢épitési engedélyezési tervdokumentacio ETDR rendszerbe
valo feltoltése €s a papiralapu tervpéldanyok leszallitasa
kotbérterhes hatarido: a szerzodés alafrasat kovet6 70 naptari nap

- kivitelezési tervdokumentdcio szallitasa
kotbérterhes hatarido: a szerzodés alairasat koveto 130. naptari nap

Szallitandé anvagok:

eépitési engedélyezési tervdokumentacio: 3 példany + ETDR rendszerbe valo feltoltés
1 példany elektronikus valtozat (CD)

kivitelezési tervdokumentacio: 6 példany
[amely a szakagi terveken kivil tartalmaz 2 (két) példany drazatlan, 1 (egy) példany
arazott koltségvetést, 3 (harom) példany helyiségkonyvet, valamint a teljes tervezési
anyag elektronikus véltozatat CD adathordozon]

A szerzddéses ellenérték és a tervezdi dij elszamoldsdnak rendje

Tervez6i dijak:

- engedélyezési tervdokumentacio: netto  7.000.000,- Ft
AFA (27 %) ...1.890.000.- Ft

Osszesen: 8.890.000,- F't

- Kivitelezési tervdokumentacio: nettd 8.100.000,- Ft
AFA (27 %) ...2.187.000.- Ft

Osszesen: 10.287.000,- Ft

- Teljes tervezési dij: nettd 15.100.000,- Ft
AFA (27 %) 4.077.000.- Ft

Osszesen: 19.177.000,- Ft

azaz tizenkilencmilli6-szazhetvenhétezer Forint.
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A tervezési dij a befejezési hatdridére prognosztizalt egyosszegii atalanyar, amely a
szerzOdés szerinti muszaki tartalomra €s példanyszdamra nyujt fedezetet.

A Tervezd 1 (egy) részszamla €s a (vég)szamla benyujtasara jogosult a jelen szerzodés
mellékletét képezod Tervezési-szamlazasi ltemterv szerint. A Tervezo a részszamla be-
nydjtasdra az épitési engedélyezési tervdokumentacionak a Megrendel6 dltal igazolt
hiba- és hianymentes atvételekor jogosult a teljesités igazolas alapjan, egyuttal igazolnia
kell azt 1s, hogy a terveket engedélyezésre benyujtotta az illetékes épitési hatosaghoz. A
(veg)szamla a kivitelezési tervdokumentacid leszallitasa, és a Megrendeld részére
Jegyzokonyvben torténd dtaddsa utan, a Megrendeld 15 napos észrevételi hataridejének
lejartat kovetden, a szerzddd felek altal alairt teljesitést igazold jegyzdkonyv alapjan

nyujthato be.

A Tervezd jogosult a 2. pontban részletezett teljesitési hataridok elott is teljesitent. EI6-
teljesitést a szamla esedékessége elott 15 nappal irasban be kell jelenteni a Megrendeld-

nek.

A Megrendel¢ altal igazolt, 2 példanyban benyujtott szamla pénziigyi teljesitése a koz-
beszerzésekr6l szolo, tobbszor modositott 2011. évi CVIIL tdrvény (a tovabbiakban
Kbt.) 130. §-aban el6irtak szerint, dtutaldssal torténik, a Tervezd 10404508 — 45050327
- 00000000 szamu egyszamlajara. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén a Tervezd
jogosult a Ptk-ban meghatarozott késedelmi kamat érvényesitésére.

A tervezési hatdridok késedelmes teljesitése esetén a Tervezo

- részhatdridore (engedélyezési dokumentacio) 25 000,- Ft/nap
- véghataridore (kivitelezési tervdokumentacio) 50 000,- Ft/nap

késedelmi kotbért fizet a Megrendeld részére.

Amennyiben a késedelem mértéke — a Tervezonek felrohaté okbdl — meghaladja a 20
napot az litemezésben eldirthoz képest, ugy a Tervezé viseli a szerzodés nem teljesitésé-

bol adodo kovetkezményeket.

Ebben az esetben a Megrendel6 jogosult arra, hogy a fennmarad6 vagy hianyzé munka-
latokat harmadik személlyel a Tervezo koltségére €s felelosségére elvégeztesse, aminek
sordn az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek a Tervezot terhelik. Ezen tilmenden koteles
a Tervez6 a Megrendel6 részére a ténylegesen felmeriilo karokat is megtériteni.
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A Megrendel6 a késedelem mértéke alapjan megallapitott kotbért a Tervezonek leszam-
lazza. A késedelmes teljesitést kovetden benyujtott szamlat a Megrendelo csak a kot-
bérszamla kiegyenlitését kovetd 15 munkanapon belil egyenliti ki.

A tervezési dij tartalmazza a két tervfazis tekintetében — amennyiben ilyen a tervezési
teriileten beliil el6fordul — mindazon tervezési munka elvégzését is, amely az épiilet €s a
kapcsolodé munkak (pl. kiils6 kézmu csatlakozasi munkdk) miszaki atadasahoz,
haszndlatbavételéhez kozvetleniil, vagy hatosagi jogszabdlyi eloiras kovetkeztében

felmertil.

A tervezési dij tartalmazza a sziikséges 0sszes hatdsagi, szakhatosagi, valamint koziize-
mi szolgaltatdi engedély, hozzdjarulas, jovahagyas beszerzését mind engedélyezési,
mind kiviteli tervi szinten (az eljarasi és egyéb dijakat a Megrendel6 fizeti be), tovabba
az azokban foglaltak maradéktalan tervi megjelenitését. A Tervezd villalja, hogy az
érintett hatosagok, szakhatésagok, kozlizemi szolgdltatok €pitési engedélyhez
kapesolodo észrevételeit a teljesitési hataridon beliil — a teljesités elfogaddsanak egyik
feltételeként — a kiviteli tervdokumentaciokban figyelembe veszi, illetve dtvezeti.

A szerzodes teljesitésének helye a Megrendel6 székhelye. A Megrendel6 a munka el-
végzését atadas-atvételi jegyzokonyvben rogziti és teljesitetinek ismeri el — szavatossagi
joganak fenntartdsaval -, ha a tervre az atvételtdl szamitott 15 napon beliil észrevételt
nem tesz.

A Megrendeld jogai és kotelezettségei

A szerzddés teljesitése sordn a Megrendeld — a Tervezovel t0rténd eldzetes egyeztetés
alapjan — az egyes tervezési szakaszok miszaki tartalmat modosithatja.

Ha a Megrendeld ezen jogdnal fogva valtoztatasokat rendel el, és ha a valtozasok olyan
jellegliek, hogy jelen szerzodés moédositasat is megkovetelik, ugy azt a szerzddéd Felek
haladéktalanul kozosen irdsban rogzitik, és a szerzodésben foglaltak szerint jarnak el.

A Megrendel6 jogosult €s koteles, a Tervezovel egyeztetett modon

- ajelen szerzddésben foglalt munkak mennyiségét novelni vagy csokkenteni, onallo
munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni,

- azelvégzett munkat ellendrizni,

- ateljesitett munka ellenértékét kifizetni,

g d
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- aTervezovel mindenkor egytittmikodni,

- abetervezésre keriil6 anyagok, berendezések kivalasztasaban részt venni,

- az engedélyezési eljardshoz sziikséges mellékleteket biztositani (tulajdoni lap, hiva-
talos térképmasolat).

A Megrendel6 jogosult a jelen szerzddést egyoldalt nyilatkozattal barmikor felmondani.
Ebben az esetben a szerz6dés megszinésére vonatkozd polgdri jogi szabalyokat kell
alkalmazni. A Tervezo a szerzodésszertien elvégzett munka €s igazolt koltségei ellen-
értékére tarthat igényt, a 4.3 pont szerinti elszdmolast az addig végzett munkarol 45
napon beliil le kell zarni, és a Tervezonek jaré osszeget a lezarast koveto 30 napon beliil
a Tervezo jelen szerzédésben megadott bankszamlajara utalni.

Ha a Tervez¢ dltal elvallalt munka elkészitéséhez jelen szerzodés megkotésekor még
nem ismert, illetve a feladat elvégzéséhez a Tervezd szerint tovabbi adatszolgdltatas,
vagy kozbenso intézkedés valik szlikségessé, ugy a Megrendelo az adatokat a Tervezd
rendelkezésére bocsdtja, illetve a sziikséges intézkedéseket megteszi. Az adatszolgal-
tatas elmulasztasabol eredd kovetkezmények a Megrendelot terhelik.

Ha a tervdokumentdcio szolgaltatasatol szamitott harom éven belul a kivitelezés nem
kezdo6dik meg, a Megrendeld korszertiségi nyilatkozatot koteles kérni a Tervez6tol, en-
nek hianyaban a Tervez6 szavatossagi felelossége megsziinik.

A tervdokumentacio korszertisitését, aktualizalasat — amennyiben annak feltételei bizto-
sithatok — csak a Tervezo végezheti a Megrendelo altal fizetett kiilon térités ellenében,
kiilon szerzodés szerint.

A Tervezo jogai és kitelezettségei

A Felek dokumentalni indokolt egyeztetéseirdl a Tervezd emlékeztetot készit, €s azt a
Megrendelének megkiildi. Amennyiben a Megrendeld 10 napon beliil az emlékeztetore
irasbeli észrevételt nem tesz, azzal az emlékeztetében foglaltak tekintetében egyetértését

fejezi ki.

A Felek kozott a tartalmat, vagy a szerzodésben foglaltakat érinté rendes informacio-
csere, allasfoglalas frasban rogzitendd, amelyet faxon vagy levélben kiildenek meg, €s
mindketten kotelesek iktatni €s megorizni.

Indokolt esetben a Tervezo kérésére a Megrendel6 a megkiildott emlékeztetot vagy €sz-
revételt ellenjegyezi, €s postafordultaval visszakiildi a Tervezonek.
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A Tervez0 a tervezés soran alvallalkozokat (altervezoket) is igénybe vehet; ezek listajat
koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsdtani jelen szerzédés mindkét Fel dltali cég-
szertl aldirdsat kovetd 15 napon beliil. A megnevezett alvallalkozoktol eltérmni csak a

Megrendeld hozzdjarulasaval lehet.

A Tervezé az dltala sziikség szerint foglalkoztatott alvallalkozok (altervezok) tekinte-
tében — az altaluk végzett munkakeért is — felelosséget vallal.

A Tervezének munkakozi szinten a tovabbtervezés szempontjabol lényeges kérdések-
ben a Megrendel6 irasbeli dllasfoglalasat meg kell kérnie.

A Tervezd koteles szigortan alkalmazkodni a Megrendeld utasitasdhoz €s elvarasdhoz
minden olyan tigyben — akdr emliti a szerzddés, akdr nem —, amely a tervezést ¢rinti,
vagy arra vonatkozik.

A tervezés korilményeire vonatkozo, kiils6 szervek altal eldirt kovetelményeket, elo-
frasokat a Tervezo koteles megfelelden végrehajtani.

A Tervezd az engedélyezési terv készitése kozben az engedélyezo €pitésiigyi hatosaggal
¢s egyeb szakhatosagokkal, valamint a kozmutulajdonosokkal (ha sziikséges, az €rintett
ingatlanok tulajdonosaival) a sziikséges egyeztetéseket koteles kiilon értesités nélkiil el-

végezni.

A Tervez6 jogosult ujitast, talalmanyt (szabadalmat) betervezni a Megrendelo {rasbeli
jovahagyasaval, ha ezaltal bizonyitottan megtakaritds érheto el.

A Tervezé dltal szallitott tervdokumentacioban foglalt miiszaki megoldas a Tervezo
szellemi terméke, azt a Megrendeld csak sajat részére és a szerzodésben foglalt cél
megvalositasara hasznalhatja fel.

A Tervezd jogosult az elkésziilt helyiségeket fotdzni, és azt publikdciokhoz felhasznal-
ni, a biztonsagi és titokvédelmi szabalyok betartasaval. E joganak gyakorlasat a Meg-

rendeld lehetove teszi €s segiti.

A TervezOnek mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljaras-
sal szemben, amely barmiféle szerzoi jog, szabadalmi jog, védjegy. védett név, vagy

egyéb védett jog megsértése miatt felmertilne.



8.1

8.2

Vagyon- és felelosségbiztositas
A Tervezé koteles biztositani a Megrendeldt minden olyan veszteséggel és koveteléssel

szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, vala-
mint az ezekre visszavezetheté vagyoni kdrok kovetkeztében jelentkeznek.

Az eldéz6ekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Tervezo a szerzodés étre-

jottétdl szamitott 10 (tiz) naptari napon beliil koteles:

az alvillalkozok (altervez6k) keresztfelelosségét is magaba foglald tervezoi vagyon-
biztositast kotni a szerzodés teljesitésére,
- tervezdi feleldsségbiztositdst kotni minimum nyolcszdzezer forint Osszegre.

Mindségbiztositas

A Tervezd dltal épitési célra megadott anyagoknak, épité- és szereldipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technoldgidknak meg kell felelniiik a hatalyos szabva-
nyoknak, dgazati szabvanyoknak (1994. IV. 1-t61 Nemzeti Iranyelveknek), miszaki
eloirdsoknak és a gydrtoi miszaki specifikdcioban meghatarozott kovetelményeknek.
Ezeken feliil a Tervezének az érvényes magyar €pitésiigyi, munkavédelmi, tizrendésze-
ti és kornyezetvédelmi hatdésagi eléirasokat is be kell tartania.

A Felek egyiittmiikodése

A szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban

a Megrendel6 1észérol: Juhdsz Tamasné (telefon: 1 —3010-501)
a Legfobb Ugyészség gazdasagi féigazgatdja
Jénoshegyiulstvén (telefon: 1 —269-2843)
a Legfobb Ugyészség Gazdasagi Foigazgatosag
muszaki igazgatdja
Szollosy Gébor (telefon: 1 —312-5025)
a Legfobb Ugyészség Gazdasagi Foigazgatosag
osztalyvezetdje

a Tervezd részérol: Dombi Ferenc tigyvezeto
Tel: 20/438-4222

jogosult eljarni.

A Tervezének adatszolgdltatas céljabol atadott barmilyen, a tervezéssel kapcsolatos
rajz, dokumentédcio stb. a Megrendel6 kifejezett hozzdjaruldsa nélkiil sem tovabb nem
adhat6, sem a szerzddésen kiviil fel nem haszndlhatd, tovibba tilos a Megrendel6 hoz-
zdjaruldsa nélkil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkékrol adatokat kiszol-

gdltatni, el6addsokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.




8.3 A Megrendel6 a szerzodéstol elallhat, ha a Tervezd vagyonaval kapcsolatosan a csod-
vagy felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Tervezo6 a céget elidegeni-
ti, vagy ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzddés rendeltetésszert teljesi-
tését nyilvanvaldo modon meghiusitja.

Jelen szerz6désbol eredd vitds kérdések rendezését a Felek elsédlegesen targyalasok utjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén alavetik magukat a Megrendel0 székhelye
szerint teriiletileg illetékes birdsdg kizarolagos hataskorének €s illetékességének.

Jelen szerzddésre és e szerzodésben nem rendezett kérdésekre a Polgdri Torvénykonyvben

foglaltak az iranyadok.

Jelen szerzddés barmilyen modositasa, vagy kiegészitése kizdrolag a Kbt. 132. §-dban
rogzitettek alapjan, a Ptk. eloirdsai szerint, kozos megegyezéssel, irdsban torténhet.

Jelen szerzédés 1. sz. melléklete, a Tervezési-szamlazasi iitemterv, amely a szerzodés el-

valaszthatatlan része, a szerzddés csak azzal egyiitt €rvényes.

Budapest, 2014. majus Szolnok, 2014. junius ©.<

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. majus ...
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mb. pénziigyi igazgatd ’




1. SZAMU MELLEKLET

TERVEZESI SZAMLAZASI UTEMTERV

A Szeged, Gyertyamos u. 13. sz. (Hrsz: 3382) alatti épiilet dtalakitasi €s felajitasi
munkdihoz sziikséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio elkészitése

tervezési szerzodéshez.

1. szam1 részszamla:

Muszaki tartalma:

A Tervezd az 1.szamu részszamla benyujtasara az épitési  engedélyezési
tervdokumentéciénak a Megrendel6 dltal igazolt hiba- és hidnymentes dtvételekor a
teljesités igazolds alapjan jogosult, egyuttal igazolnia kell azt is, hogy a terveket
engedélyezésre benyujtotta az illetékes €pitési hatésaghoz.

Hatarido: 2014. augusztus 11.

A szamla Osszege : netto: 7.000.000.- Ft
AFA (27 %): 1.890.000.- Ft

Osszesen:  8.890.000.- Ft

Végszamlia

Miszaki tartalma:

A (vég)szamla a kivitelezési, belsd épitészeti tervdokumentdcié leszallitdsa, €s a
Megrendel6 részére jegyzokonyvben torténd atadasa utdn, a Megrendeld 15 napos
észrevételi hatdridejének lejartat koveten, a szerzodo felek altal alairt teljesitést
igazol6 jegyzdkonyv alapjan nyujthato be.

Hatarido: 2014. oktober 10.

A szamla Osszege : netto: 8.100.000.- F't
AFA (27 %): 2.187.000.- Ft

Osszesen: 10.287.000.- Ft
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