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mint Vallalkozék

kozott ,,Szeged, Gyertydmos u. 13. sz alatti épiilet dtalakitdsdnak és felijitdisdnak
kivitelezése” targyban lebonyolitott nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljaras alapjan. A Villal-
kozok altal 1étrehozott konzorcium (lasd. 4. sz. melléklet) a nevezett eljardson 2015. jlinius
16. kelti ajanlataval elnyerte annak jogat, hogy a kivitelezési tervdokumentacié alapjat
atalakitsa és feltjitsa a Szegedi, Gyertyamos u. 13. sz. alatti épiiletet.

1. A szerzddés alapadatai

1.1 A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozok altal létrehozott konzorcium (tovabbiakban
Vallalkozo) elvallalja a Szeged, Gyertyamos u. 13. sz. alatti épiilet atalakitisanak és
feltjitasanak kivitelezését a tervdokumentacié szerint, az dsszes jarulékos munkaval
egyiitt.

1.2 A Megrendel6 megbizisabol teljes megrendeldéi jogkorrel a (késébb megnevezésre
kertil6) miszaki ellen6r jar el. (A Megrendel6 és a miiszaki ellendér egymas kozotti
Jogviszonyit kiilon szerzodés rendezi, amely teljes koriien szabalyozza és biztositja a
miiszaki ellenér e szerzédésre vonatkozo jogosultsagat.)

1.3 A szerz6dd Felek a szerzddés targyat képezé munkak ellenértékét az alabbiak szerint
hatarozzak meg egydsszegli, a befejezési hataridd figyelembevételével kialakitott végle-
ges versenyaron:



Nettod 417.879.000.- Ft
AFA 27 % 112.827.330.- Ft
Osszesen: 530.706.330,- Ft,

azaz Otszazharminemillié — hatszazhatezer - haromszazharminc. forint, amelybdl

a) Netté 397.980.000.- Ft
AFA 27 % 107.454.600.- Ft
Osszesen: 505.434.600,- Ft,

az ajanlat alapjat képezé miiszaki leirds tartalman alapuld, a 2.1 és 2.2 pontban rész-
letezett feladatok elvégzését is tartalmazoé dtalanyar és

b) az elére nem lathaté feladatokra az atalanyar 5 %-a mértéki tartalékkeret

Nettd 19.899.000,- Ft
AFA 27 % 5.372.730.- Ft
Osszesen: 25.271.730,- Ft,

amelynek terhére — a Megrendel6 irasbeli intézkedésére — a ténylegesen elvégzett pot-
munkdk - megrendel6i (vagy miszaki ellendri) — igazoldsa alapjdn, tételesen, a
végszamldban szamolhatok el.

A forgalmi adét a 2007. évi CXXVIL torvény 142. § értelmében a Megrendel6 fizeti.
A fizetési feltételeket jelen szerzédés 5. pontja tartalmazza.
1.4 Hataridok
A munkateriilet tadas-atvétel tervezett idépontja:: 2015. 09. 01.
Befejezési hatéridd: 2016. 08. 31.

Amennyiben Megrendel6 a munkateriilet ataddsara késébbi idépontot jelél meg, tgy a
befejezési hataridé annyi nappal tolédik, ahdny nappal a munkateriilet atadédsa csuszik.

Az egyes részhataridoket a szerzddés 1. és 2. szama melléklete, a pénziigyi és épitési
iitemterv tartalmazza.

2. A villalds terjedelme, a villaldsi dr tartalma

2.1 A vallalkozasi szerz6dés az alabbiakra terjed ki: A Szeged, Gyertydmos u. 13. sz. alatti
épiilet atalakitasanak és felijitasanak kivitelezését a tervdokumentacio szerint, az ésszes
jarulékos munkaval egylitt a kozbeszerzési eljaras soran a jelen szerzodés létrejottéig
keletkezett és atadott Gsszes irat, dokumentacio, tovabba az egyeztetett és elfogadott
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véllalkozoi ajanlat szerint, atadas-atvételi eljaras befejezése, be- és probatizemelések
utdn, a sziikséges hatosagi engedélyekkel dokumentalt, rendeltetésszerti hasznalatra al-
kalmas éllapot dokumentalt igazolasaval.

A vallalasi ar az alabbi teljesitések ellenértékét foglalja magaban:

kivitelei tervek szerinti a teljes kivitelezési épitési, az ¢pitéshez sziikséges bontasi
munkdk, az épitési engedélyben elbirtak, tovabbd a megvalositashoz sziikséges
Osszes tevékenység — a kozbeszerzési eljaras sordn e szerzodés Iétrejottéig
keletkezett és atadott Gsszes irat, dokumentacio, az egyeztetett és elfogadott val-
lalkozo6i ajanlat, valamint az ajanlati és teljességi nyilatkozat szerinti — hidny- és
hibamentes teljesités valamennyi koltségét;

az esetlegesen sziikséges hatosagi, szakhatosagi, kézmii- és egyéb engedélyek meg-
szerzés¢hez sziikséges dokumentdcidk és iratok elkészitésének iligyintézését és
tigyintézésének koltségeit (Megrendeld a sziikséges mértékig kozremiikodik);

a teljes korii megvalositashoz, a hasznalatbavételi eljarashoz sziikséges valamennyi
koltséget és potlékot (pl. az esetlegesen hidnyzé tervek, résztervek — beleértve a
szakdagi engedélyes terveket és az esetleges tervmodositasokat — koltségét, amelyek
barmely okbol sziikségesek, vagy amelyeket a miszaki ellentr elrendel; ado-, ille-
ték, felvonuldsi, épitési energia és kozmiikiépités, méréhely-kialakitds és fogyasz-
tasi, kornyezet-megévasi, Orzési, vagyon- és balesetvédelmi stb. koltségeket; a
segédszerkezetek, a segédanyagok, ideiglenes létesitmények, iroddk, szocialis
helyiségek, energidk, telefon, stb. értékét,);

az organizacios terv készitésének és engedélyeztetésének koltségeit, a helyi
onkormanyzat altal kirott kozteriilet-foglalasi dijat, a kozteriiletek eredeti dllapotiira
torténd visszaallitasat;

telepitésének, visszabontasanak ¢s elszéllitdsanak valamennyi koltségét;

az épitéssel érintett, valamint azzal szomszédos teriileten (beleértve minden kézmii-
vezetéket és berendezést) az esetlegesen keletkezé karok helyreallitasi és rekultiva-
cios koltségeit;

két példany, a tervezo altal készitett megvalosulasi tervdokumentacio készitésének
koltségeit, és OENY rendszerbe torténo feltoltését.

a tervez6i miivezetés koltségeit, amelynek igénybevételére a Vallalkoz6, a
Megrendeld ¢és a miiszaki ellenér egyarant jogosult;

a szakhatosagi, kozmii- és egyéb engedélyek beszerzésének és az abban tett kikoté-
sek végrehajtasanak koltségeit:

garancidlis koltségeket;

az épitkezés teljes korti épitési és felelosségbiztositasanak koltségeit;

a megvalositott létesitmények miiszaki atadas-atvételéhez és hasznélatbavételéhez
sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatasanak, jegyzokonyvek és dokumentumok
beszerzésének és eldallitasanak koltségeét.

A kozmiiellatas kiépitését melybdl a racsatlakozasok kéltségeibdl a kozmiifejlesztési
hozzajarulasokat a kézmivallalatok részére a Megrendel6 fizeti.

Esetleges potmunkék elszamolasa



- A kivitelezés folyaman kizar6lag a Megrendeld altal elrendelt miiszaki tartalmi val-
toztatisok — potmunkak — tételes elszamolasa lehetséges az ajanlathoz csatolt arkép-
zési adatok, brutté rezsiéradij, az EMIR szerinti normak alapjén, az ij és az elmara-
do munkak azonos drszinten torténd dsszevetésével.

A Villalkoz6 az esetleges potmunkakra kételes a kivitelei tervek alapjan beérazott
koltségevetés f6osszegének 5 %-a mértékéig tartalékkeretet képezni.

- A Villalkozo az el6zéekben részletezett aron feliil semmilyen tobbletkdltséget nem
érvényesithet. Ez vonatkozik az inflaciés arvaltozasokra is.

3. A kolcsonos egyiittmiikodés feltételei

3.1

32

3.3

34

55

3.6

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban az elektronikus épitési napld
megnyitasaval a Megrendelé képviseldje adja at a Vallalkozonak. A Villalkozé az
elektronikus épitési naplot folyamatosan vezeti.

A Megrendelé a jogerds és végrehajthatdo bontdsi és épitési engedélyt, tovabba a
kivitelezési tervdokumentaciot papir alapon 2 példanyban, tovabba elektronikus
valtozatban (CD adathordozon) 1 példanyban a jelen szerzédés alairasat megeléz6en
atadta: a Vallalkozo6 a szerzédés alairasaval ennek atvételét elismeri.

Az alvallalkozoi €s azok alvallalkozoinak szerzodéseit elzetesen a Megrendeldvel jova
kell hagyatni. A munkateriileten kizdrélag a Megrendeld altal elézetesen jovahagyott
koztartozasmentes alvéllalkozok é€s azok alvillalkozoi dolgozhatnak. A Vallalkozonak
és alvallalkozoinak biintetlen el6életii, és a jogszabalyi el6irasoknak megfelel6en
alkalmazott munkatarsai tartozkodhatnak, végezhetnek munkat, a Megrendel6 el6zetes
jovahagyasaval. A Villalkozo a teljesitéshez igénybevett kozremiikodok (alvallalkozok)
magatartasaért, munkavégzéséért ugy felel, mintha maga jart volna el. A Feleket a
kozremiikodokkel kotott szerzodések megkotésénél és fennalldsa soran egyiittmiikdési
és tajékoztatasi kotelezettség terheli. Az alvallalkozéi szerzédésekben meghatéirozott
pénziigyi €s miiszaki iitemezést a generdlkivitelezé pénziigyi és miiszaki litemtervével
kell 6sszehangolni. Valamennyi alvéllalkozoi (szubalvallalkozoi) szerzédés masolatat
annak megkdotése utdn 72 éran beliil ajanlatkéré miiszaki ellenérének at kell adni.

A Villalkozé gondoskodik az atvett munkateriileten sziikséges allagmeg6vasrél, 6rzés-
r6l, a munka- és tlizvédelmi eldirdsok betartasarol és betartatisarol.

A Villalkozé a kivitelezési munkékat csak a Megrendelé éltal lepecsételt, jovahagyott
kivitelezési tervek alapjan végezheti.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés soran esetleg felmeriil6 vitak
(miiszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a létesitmény megvalésitasat, nem adhat-
nak alapot a befejezési hataridé modositasara. Ezeket a szerz6d6 Felek kivitelezés koz-
ben, vagy atadas utan megegyezéssel, vagy jogi tton rendezik.
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Amennyiben — a Megrendel6 éltal kezdeményezett — eltérések, illetve potteljesitések
vilnak sziikségessé, arra vonatkozoéan a Vallalkozo javaslatot, illetve pétajanlatot ad,
amelynek Megrendeld részérol torténo elfogadasat kovetden lehet a munkét elkezdeni.

A miszaki leirasban, a kivitelezési tervdokumentacioban és az elfogadott ajanlatban
foglaltaktol eltéré miszaki megoldast a Vallalkozé csak a Megrendel6 el6zetes irasbeli
jovédhagyasaval alkalmazhat, figyelembe véve az ajanlattételi dokumentéciéban
foglaltakat is. A tervez6 dltal a kivitelezési tervdokumenticioban megjelolt épitési
termék helyett a megadottal azonos vagy anndl jobb teljesitményértékii helyettesitd
épitési termék kivalasztasa a tervezo jovahagyasaval és az épittetd egyetértésével, irdsos
elézetes jovahagyasaval lehetséges. A moddositasokat naplomellékletként rogziteni, az
atadasi dokumentacioban atvezetni sziikséges.

A Villalkozo koteles a munkat a munkatertilet atadasatol szamitott, legkésébb 5 napon
beliil elkezdeni, és a miiszaki iitemezés szerint végezni. A miiszaki {itemezéstl valo
tizenot napos elmaradas szerzodésszegésnek mindsiil, annak minden kovetkezményével
egyiitt.

A Villalkozo a munkavégzés soran a Kivitelezéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por stb.
szennyezésekre vonatkozo el6irasok betartasarél gondoskodik, a munkateriileten kelet-
kezett szennyezést, tormeléket, hulladékot folyamatosan eltavolitja, a munkateriiletet —
ideértve a kozlekedési és anyagszallitasi utvonalakat is — tisztan tartja. Amennyiben e
kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt a Megrendeld a Vallalkoz6
koltségére elvégezteti.

A Villalkozo6 tevékenységével Osszefliggd, a szerzodés idbtartama alatt keletkezd ka-
rokért a Megrendeld felelosséget nem vallal és koltségeit nem viseli. A karok elhari-
tasara a Vallalkozo sajat nevére és feleldsségére, az ajanlati arral megegyezd osszegi, a
beruhazasra vonatkozo épitési- és feleldsségbiztositast kot, amelynek masolatat tartozik
a szerzOdés alairasiig a Megrendeld részére atadni [306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

9.§].

A kivitelezés soran csak a hatalyos épitési el6irasok €s szabvanyok szerinti mindsitéssel,
EMI tantsitvannyal rendelkezd, 1. osztalyti minéségnek megfeleld anyagok, szerke-
zetek, berendezések hasznalhatok fel, épitheték be, amelyek alkalmassagat a Vallalkozo
szavatolja.

Elézetesen bejelentett Megrendeléi igény szerint a beépiteni kivant termékek
gyartmanyismertet6jét, min6ségi tanisitvanyat a Vallalkozé bemutatja. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott termék épithetd be.

A Villalkozé az eltakardsra kertild munkarészek ellenérzési lehetéségét biztositja, az
eltakarasi idopontot 3 nappal megel6z6 irasbeli értesitéssel. Ha a Megrendeld ezen id6-
szak alatt az ellendrzési kotelezettségének nem tesz eleget, a Vallalkozo jogosult a mun-
karész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsség-



gel tartozik. A Vallalkozo a szabvanyokban el6irt ellenérzéseket folyamatosan elvégzi
és azok jegyzOkonyveit, bizonylatait a Megrendel rendelkezésére bocsatja.

3.15 A teljesitési €s a jolteljesitési biztositékot a Vallalkozoé a szerzédés 7.5 és 7.6 pontjaiban

foglaltak szerint, a 3.11 pont szerinti biztositasi kotvények masolatat pedig a jelen
szerzOdés megkotéséig atadja a Megrendeldnek.

3.16 A villalkozdsi szerz6désben szerepld iratok — teljesitési, jolteljesitési és eléleg-

visszafizetési biztositékok stb. — késedelmes atadasa szerzddésszegésnek mindsiil,
annak minden kovetkezményével egyiitt.

4. Atadis — dtvétel

4.1

4.2

4.3

4.4

A Vallalkoz6 koteles a kifrasban meghatéarozott, a rendeltetésszerii hasznalatot biztosito,
teljes kortii, biztonsagos hasznélatra alkalmas éllapotban és a magyar szabvény szerinti 1.
osztalyt mindségben a vallalt befejezési hataridére teljesiteni. Ahol a mindségre vonat-
kozo eléirasok nincsenek szabvanyokban régzitve, ott a szerzédo felek elzetesen meg-
hatarozzak a sziikséges és elégséges kovetelményeket.

Az ligyészségi irodahaz kivitelezését az atadas-atvételi eljaras kezdetét megel6z6 15
nappal korabban a Vallalkozé készre jelenti, és a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013.
évi V. {6rvény értelmében a szerzédéses munkak teljesitését kdvetéen a miszaki atadas-
atvételi eljaras idopontjat kitiizi a teljesitési hataridén beliili idépontra, vagy a teljesitési
hataridéként kitliz6tt hatdrnapra.

A Villalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljardson a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja
a kovetkezoket:

- 2 pld. atervezo altal ellenjegyzett megvalositasi dokumentacio (,,D” terv),

- Miibizonylatok,

- Gépkonyvek, mindségi bizonylatok, garancialevelek, jotallasi jegyek,

- Az egyes gépészeti és elektromos berendezések kezelési, karbantartasi utasitasa,

- A kezel6személyzet tdjékoztatdsat és kioktatasat igazolo jegyzékonyv,

- Erintésvédelmi, foldelésmérési jegyz6konyv,

- Elektromos szabvanyossagi és villamvédelmi mérési jegyz6konyv,

- Negativ vizminta eredmény

- A vallalkozas targyat képezo gépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések
probatizemérdl, beszabalyozédsarol, el6irt paramétereinek ellenérzésérdl késziilt
jegyzokonyvek, egyéb dokumentumok, a hasznalatbavételi engedély kiadasihoz
szitkséges feltételek igazoldsdval (zaj-, teljesitmény-, kornyezetvédelmi mérések
stb.)

- Minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely a Megrendeld
(épittetd) szamadra a hasznalatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges.

Az atadas-atvételi eljaras csak a Megrendelé (vagy miszaki ellenére) hiba- és
hianymentességet igazold nyilatkozata birtokaban zéarhato le.

g



5. Szamldzas, fizetés
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5.2
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5.6

Villalkozo a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen a netté ajanlati ar--
tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott - netté dsszegének 5 %-dnak megfelelé dsszegil,
de legfeljebb 68.000.000,- Ft, azaz Hatvannyolcmillio forint dsszegli eloleg kifizetését
kérheti.

Villalkozo eldlegre vonatkozé igénye esetén a Megrendelo az eldleg Osszegét a
Munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon beliil kételes kifizetni. Az eldleg kifizetésének
elofeltétele ugyanakkor az el6leg-visszafizetési biztositék Megrendelé részére valo
atadasa.

Az eldleg Gsszege a Végszamla sszegébe beszamit.

A Villalkozo6 négy részszimla, tovabba végszamla benyujtasara jogosult. A konkrét tar-
talmi — a miiszaki teljesitéshez kotott — pénziigyi tlitemezés a szerzodés 1. sz. mel-
léklete. A pénziigyi litemezésben a tartalékkeret eliranyzatként szerepel, amelynek
terhére a tényleges teljesitésnek megfelelé elszamolds a végszamliban érvényesithetd.
A tartalékkeret terhére végzendd munkara a Vallalkozo elézetesen ajanlatot ad, annak
megrendel6i (vagy miszaki ellenéri) elfogadasa utan a Megrendel6 intézkedésére
végezheto, és a végszamlaban szamolhato el.

Minden szamla két kiilon szamlabol all, melybol az els6é az alvéllalkozoi teljesitések
ellenértékét, mig a masodik a Vallalkozoi sajatteljesités értékét tartalmazza. (pl. 1/a és
1/b szamlak, melyek Gsszege az elsé részszamla)

5:5 Szamlat (végszamlat) csak a szerzodés igazolt, hidny- és hibamentes
(rész)teljesitését kovetden lehet benyujtani.

A részteljesitéshez rendelt idopont egyuttal részhataridé; a részhataridére vallalt
részteljesités késedelme esetén a részteljesités ellenértéke csak a kivetkezd szamlaban
érvényesitheto.

A végszamla benyujtasanak feltétele a hiba- és hianymentes teljesitést igazolo jegyzo-
kényv megléte és a vallalt futamidejii és Gsszegli teljesitési biztositék Megrendel6
részére torténd atadasa, a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapota.
Ezek hidnyaban a végszdmla nem egyenlitheté ki. A végszamla nem lehet kevesebb,

mint a vallaldsi ar 30 %-a.

A szamlak kifizetésének tovabbi feltétele az ad6zas rendjérdl szol6 2003. évi XCII. tor-
vény 36/A. §-dban foglaltak teljesitése. A szamlak (részszamlak) benyujtisa és
kifizetése az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl sz6l6
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a eldirasanak megfeleléen torténhet. A
Villalkozé elételjesités esetén elészamlazasra jogosult abban az esetben, ha erre vonat-
kozo igényét 10 nappal a teljesités elott a Megrendelonek irasban jelzi.
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A Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Villalkoz6 koteles a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi

szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetové tenni és a Kbt. 125. § (5) bekezdés
szerinti ligyletekrol a megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A Megrendel6 jogosult és egyben kiteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetové teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon - ha
a) a Villalkozéban koézvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

6. Kotber

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

A befejezési hataridé kotbérterhes.

A Villalkozo dltal vallalt kotbérfajtak:
- Késedelmes teljesités esetén fizetendd kotbér
- Meghiusulas esetén fizetend6 kotbér

A kotbér vetitési alapja a Vallalkozoé altal kért teljes ellenszolgaltatas netté értéke.

A kotbér mértéke:
- Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozé napi 5% kotbér mértéket vallal.
- A meghitsulasi kotbér mértéke 20 %.

A kotbérigény az arra okot ado esemény bekovetkezésekor keletkezik. A kotbér esedé-
kessé valik:

- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megsziinik,

- A Megrendelé a vallalt teljesitési hataridé napjat koveté 30 napot meghalad6
késedelem esetén egyoldalti nyilatkozattal megéllapithatja a teljesités meghitisulasat.
A meghitsulasi kétbér a teljesités meghiusulasat megallapité egyoldala nyilatkozat
kozlésével valik esedékessé,

- A Megrendelé a késedelem mértéke, vagy a meghitsulds alapjan a fentiekben
megdallapitott kotbért a Vallalkozonak leszamlazza. A késedelmes teljesitést
kdvetben benyujtott vallalkozoi szamlat a Megrendeld csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kdvetd 15 naptari napon beliil egyenliti ki.

A Villalkoz6 a Megrendelonek a kotbért meghaladé karait — igy kiiléndsen a vagyoni
értékvesztést, az elmaradt hasznokat — is kételes teljes dsszegiikben megtériteni.



7. Garancia és felelosség

7.1

72

1.3

74
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A Villalkozo kételes a szabvanyok dltal elirt ellenérzéseket (mintavétel, tomorségi
vizsgalat stb.) folyamatosan elvégezni, a megallapitott hianyossidgokat haladéktalanul
megsziintetni. Az intézkedéseket az elektronikus épitési naploban kell régziteni. A
bizonylatok az épitési naplo mellékleteként kezelendok, azokrol folyamatosan jegyzeket
kell vezetni.

A jelentkezd karok észlelése esetén a Villalkozo kételes haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkozé intézkedéseket megtenni, a
Megrendel6t értesiteni, valamint a vonatkozo bejegyzést az épitési naploban megtenni.

A Villalkozo 60 honap jotallasi id6t vallal. A jotallas és a szavatossagi hataridok kezdo
idépontja az elvégzett felhjitdsi munkdk miszaki atadas-atvételének (4.4 pont) lezarasa.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi id6 alatt olyan hianyossagok deriilnek
ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagok beépitésére,
felhasznalasara vezethetok vissza, akkor ezeket a Vallalkozoé a Megrendel6 felszolitasa-
ra azonnal, téritésmentesen és egészében kiteles megsziintetni és kijavitani. Amennyi-
ben Villalkoz6 ennek nem tesz eleget, a Megrendelonek joga van a munkat a Vallal-
kozo koltségére massal elvégeztetni.

A szerzddés teljesitésének elmaraddsaval kapcsolatos igények biztositéka (Teljesitési
biztositék,

A Villalkozé a kivitelezés biztositékaul a szerzédés szerinti tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott ellenszolgéltatds 5 %-anak megfeleld Gsszegii teljesitési biztositék nyujtasara
koteles. A teljesitési biztositék meghitsulas esetén a meghiusulasi kotbér részbeni
fedezetét képezi.

A teljesitési biztositék nyujtasanak modja: A Vallalkoz6 a szerzédéskotésig atutalja a
Megrendeld szamlajara a biztositék dsszegét, vagy atadja a Legfobb Ugyészség részére
kiallitott megfelelé bankgaranciat vagy banki készfizeté kezességvillalast, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvényt a Megrendelének.

A teljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha:

a Legfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marko u. 16.) részére szol,

els6 osztalyu bank nyujtja,

korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

a felszolitastol szamitott S banki nap alatt igénybe vehet6,

futamideje a hiba- és hidnymentes teljesitést igazolé atadas-atvételi eljaras lezara-
sat koveto 30. banki napig tart.

e A fenticken tilmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank
kitelezettségvallalasat, hogy a Megrendelé elsd irasbeli felszolitasara — a
Villalkozo esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva — a jogviszony
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vizsgalata nélkill a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a
Megrendelének a megjelslt dsszeget.

A biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztosit6 a
teljesitési biztositék dsszege erejéig készfizeto kezességet vallal.

A szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igénvek Dbiztositéka (Jolteljesitési

biztositék)

1.7
7.7.1

A jotallasi idoszakban felmeriilé esetleges hibak elharitasanak fedezeteként a Vallalko-
z0 a szerz6dés szerinti tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatdas 5 %-dnak
megfeleld Osszegli jolteljesitési biztositékot vallal. A jolteljesitési biztositék a
garancialis kotelezettségek mas villalkozoval torténd elvégeztetésének koltségeit, és az
ezzel osszefliggésben felmeriilé karok fedezetét képezi.

A jolteljesitési biztositék nyujtasanak modja: A Vallalkozé az eredményes miiszaki at-
adas-atvételt kovetden kiallitasra keriild szamla benyujtasival egyidében a
Megrendelonek atutalja a szerz6dés szerinti jolteljesitési biztositék dsszegét, vagy dtadja
a Legfobb Ugyészség részére kiallitott megfeleld bankgaranciat vagy banki készfizetd
kezességvallalast, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kételezvényt.

A jolteljesitési bankgarancia akkor megfelel6, ha

e a Legfobb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére szél,

e clsé osztalyd bank nyujtja,

e korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

e a felszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

o futamideje a jotallasi id6 lejartat kdvetd 60. naptari napig tart.
A fentieken tilmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kotelezettség-
vallalasat, hogy a Megrendelé elsé irasbeli felszdlitasira — a Vallalkozd esetleges
kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva —, a jogviszony vizsgélata nélkiil a bank sajat
kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelének a megjeldlt 6sszeget.

A jolteljesitési bankgarancia felszabaditasahoz a Megrendel6 irasbeli nyilatkozata sziik-
séges.

A biztositasi szerzodés alapjan kiallitott kételezvény akkor megfelel6, ha a biztosité a
teljesitési biztositék dsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

A Villalkozé a garanciaval nem fedezett karok, koltségek és elmaradt hasznok megtéri-
tésére is koteles.

Eléleg-visszafizetési biztositék

Villalkozé - amennyiben el6leg kifizetésére tart igényt - Ggy koteles a Megrendeld
részére el6leg-visszafizetési biztositékot adni, legkésébb a Munkateriilet atadasatol
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szamitott 5. napig. A Villalkozo tudomasul veszi, hogy az el6leg-visszafizetési
biztositék az eldleg kifizetésének feltételét képezi.

7.7.2 Az elbleg-visszafizetési biztositék mértéke az elbleg osszegével azonos. A biztositék
mindennemti koltségét a Vallalkoz6 viseli.

7.7.3 Az eloleg-visszafizetési biztositék a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja alapjén a
Villalkoz6 valasztasa szerint nyujthaté ovadékként az eldirt pénzosszegnek a
Megrendel6 fizetési szamldjara torténd befizetésével (4tutalasaval), bank vagy biztositd
altal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzOdés alapjan kidllitott - készfizet6 kezességvallalast tartalmazoé - kételezvénnyel. A
Villalkozo az eldleg-visszafizetési biztositék nyujtasa el6tt 5 (6t) nappal koteles jelezni
Megrendel6 felé, hogy milyen modon teljesit.

7.7.4 Az el6leg-visszafizetési biztositéknak biztositasi szerzodés alapjan kiallitott - készfizeto
kezességvallalast tartalmazo kotelezvénnyel - vagy bankgarancia nyujtisaval torténd
teljesitése esetén a kiovetkezo feltételeknek kell megfelelnie:

I. osztalyt bank vagy biztositd intézet kitelezettség-vallalasaval keriil kiallitasra;

- visszavonhatatlan,

- feltétleniil és azonnal igénybe vehetd;

- futamideje (érvényessége) a Beruhdzdas hianytalan miiszaki atadasat, az
Ingatlannak a Megrendelé birtokaba adasat kéveto 60 (hatvan) napig.

7.7.5 A bankgarancia-levélnek vagy a biztositasi szerzodés alapjan kidllitott kotelezvénynek
tartalmaznia kell a  bank/biztositointézet feltétlen és  visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat arra az esetre, ha a Vallalkozé az eldleg visszafizetésére
vonatkozo kotelezettségének irasbeli felszolitasra a megadott hataridén beliil nem vagy
nem szerzodésszeriien tesz eleget, akkor a bank/biztositointézet sajat kotelezettsége
alapjan azonnal kifizeti a Megrendeld részére a Megrendeld altal megjeldlt Gsszeget, az
eldleg-visszafizetési biztositék értékhataraig.

7.7.6 Amennyiben a Villalkozé - szamara felr6haté okbdl - az elbleggel érintett feladatra
vonatkozd Végszamlat nem nytjtja be a szerzodés szerinti hataridoben, illetve a
benyujtott szamla az el6leg nem rendeltetésének megfelelé hasznalatat bizonyitja, a
vallalkoz6 kételes visszafizetni az eléleget a Ptk. 6:47. § (2) bekezdés szerinti kamattal
ndvelten a Megrendel6 részére. A visszafizetésig a Villalkozo Végszamla kifizetésére
nem jogosult.

7.7.7.Az elOleg-visszafizetési biztositék a Beruhazds hidnytalan miszaki atadasat az
Ingatlannak a Megrendel6 birtokdba adasit  koveté 60 (hatvan) napon beliil
Bévallalkozoénak visszajar.
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8. Mindségbiztositds, mindségtaniisitis

8.1 A \Villalkoz6 a berendezések, anyagok beépitésének, illetve beszerelésének
dokumentumait, tovabba a probaiizemi ellenérzésekr6l késziilt dokumentumokat
egységes szerkezetben kételes folyamatosan vezetni és dokumentalni. A Megrendel
nem koteles elfogadni olyan teljesitést, amely az 1. osztdlyi munka vagy az el6zetesen
irasban rogzitett kritériumoknak nem felel meg.

9.  Megrendeldi szolgdltatisok

9.1 A Megrendel6 (vagy miiszaki ellenére) a létesitmény kivitelezését annak teljes idGtarta-
ma alatt legalabb nyolcnaponként ellendrzi.

9.2 A Megrendeld az eltakarasra keriilé munkarészeket a Vallalkozo értesitése alapjan
ellendrzi, megfelelosége esetén az eltakarasi engedélyt — az elektronikus épitési
naploban régzitve — megadja.

9.3 Pénziigyi fedezet biztositasa: A Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalasi ar az elére meg-
adott, a szerzodésben rogziteit iitemezésnek megfeleléen rendelkezésre all.

10. Kapcsolattartas, illetékesség
A Megrendeld részérdl:

- a szerzOdést érintd tigyekben:
Dr. Polt Péter legfobb tligyész

- a teljesitést érint6 tigyekben:
altalanosan: Horvath Nandor gazdasagi foigazgaté (telefon: 1/ 3010-501)
Janoshegyi Istvan miiszaki igazgaté (telefon: 1/269-2843)

épliletgépész szakagban: Reményi Zoltan miiszaki tigyintézo
NUJ szam: 704505171
(telefon: 1/332-5930/101, 30/456-4189)

épiiletvillamos szakdgban: Bogar Péterné miiszaki {igyintéz6
(telefon: 1/332-5930/106, 30/932-2856)

- A Megrendel6 elérhetGségei:
levelezési cim: 1372 Budapest, Pf.: 438.

telefax: 1/3010-500

e-mail: Gazdasagi@mku.hu




A Villalkozo részérol:

- a szerzodést érintd ligyekben:

név: Domotor Csaba termelési igazgatod
telefon: +36 1347 0010
telefax: 436 1 347 0011
e-mail: domotorcs@laterex.hu
NUJ szam: 836023259
név: Sipos Tamas
telefon: +36 22 503-505
telefax: +36 22 340-332
e-mail: feherep@feherep.hu
NUJ szém: 137443000

- a teljesitést érint6 egyéb tigyekben:

név: Folytdn Attila fomérmok
telefon: +36 1 347 0010
telefax: +36 1 347 0011
e-mail: folytana@laterex.hu
NUJ szdm: 141547260
név: Téth Erné termelési igazgato
telefon: +36 30 760 4415
telefax: 422 340 332
e-mail: feherep@feherep.hu
NUJ szam: 663752896

jogosult eljarni.
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13.

14.

14

Teljes korii megdallapodds
A jelen vallalas teljes korli, azaz Kkiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat
megoldasdra, amely az ajanlattétel id6szakdban felmeriilt, vagy az ajanlattételi
dokumentécié €s a helyszini bejards alapjdn megismerhet volt, fiiggetleniil attél, hogy
a rendelkezésre bocsitott tervdokumentacioban, miiszaki leirasban, vagy az ajanlattétel
idoszakdban ez részletesen kimunkalésra keriilt-e, vagy sem.

A szerzbdéskotéskor barmely okbél, el6re nem lathato vis maior helyzet esetén a szer-
z0dés esetleges modositasira a Polgéri Térvénykonyv rendelkezései az iranyadok.

A szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy szerzodéses jogvita esetén alavetik
magukat a tertiletileg illetékes birdsag kizarolagos hataskorének és illetékességének.

A jelen szerzédés barmilyen magyardzata, értelmezése, modositdsa vagy kiegészitése
kizarolag kozos megegyezéssel, irasban torténhet.

A szerz6dés mellékletei:
1. sz. melléklet: pénziigyi litemterv;
2. sz. melléklet: épitési titemterv
3. sz. melléklet: Felelosségbiztositasi kétvény masolata

4. sz. melléklet: Egytittmiikodési Megallapodas

Budapest, 2015. KA. 19:.

- < N e r/ .........................
Dr. Polt Péter \_ ( Sztankov Attila
legfébb ligyész vezérigazgato
Megrendel6 terex Epitd Zrt.
: LATEREX Epiid LQ Vallalilcjozo
Adoszam: 25098367-2-41
' 3.
Ellenjegyzem: /4
............... e I./
Horva"th ‘Néndor ....... / o gl g .Sll;);:;s i:am;}s v e By . ......
gazdasagi f6igazgato - ligyvezetd igazgato "
2015; LA..o.df - FEHEREP Kft.

Villalkozo
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EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

Alulirott Ajanlattevok — mint tarsult felek megallapodnak, hogy

Konzorciumot (2 tovdbbiakban Konzorcium) hoznak létre a Legfobb Ugyészség (1055
Budapest, Marko u. 16.), mint Ajanlatkérb altal kozzétett

wSzeged, Gyertydmos u. 13, sz. alatti épiilet talakitdsdnak és felajitdsdnak kivitelezése”

targyl kozbeszerzési eljdrds sordn, a kozds részvéieli jelentkezés és ajanlat kidolgozasa és
benyljtisa, valamint - a Konzorcium nyertessége esetén — a fenti épitési beruhdzis
megvalGsitasa céljabdl.

Felek rogzitik, hogy a Kbozbeszerzések Tandcsa 2010. 11. 30. napjdn kbzzétett
figyelemfelhivdsara tekintettel — Konzorcium nem rendelkezik &néllé jogi személyiséggel - a
Konzorciumi Tagok az ajénlattételi eljirdsban K6z6s Ajanlattevként jamak el

ONZOR tagiai [a to jakb: (0) C ok)], székhelve

jg;igviseiéie:
LF-SZEGED 2015. Konzorcium

o LATEREX Epits Zartkbriien Miikods Részvénytarsasig (Cg. 01-10-048291)
Székhelye: 1095 Budapest, Hidépité utca 1-12.
Képvisel6:  Sztankov Attila vezérigazgatd

e FEHEREP Epitfipari és Kereskedelmi Févillalkozé Korlitolt Feleldsségii
Térsasig (Cg. 07-09-006554)
Székhelye: 8000 Székesfehérvar, Sziget u. 13,
Képvisel6:  Sipos Tamas Csaba vezetd tisztségviseld

2. A KONZORCIUM vezetd neve, székhelye, képviselbie:

2.1. LATEREX Epité Zartkérfien Miksds Részvénytarsasig
Székhelye: 1095 Budapest, Hidépitd utca 1-12.
Képviselo:  Sztankov Attila vezérigazgat6

2.2. A KONZORCIUM vezetd kifejezetten nyilatkozik arr6l, hogy a jelen Konzorciumi
Megallapodasban meghatarozott KONZORCIUM vezetését elfogadja.

3. A KONZORCIUM jogalldsa

3.1 A KONZORCIUM a KONZORCIUMI tagok kozott létrejott olyan egyiittmiikddés,
melynek kbz8s vagyona, a KONZORCIUMI tagokétdl elkiiloniilt jogi személyisége,
6ndllé jogalanyisiga nincs, célja a jelen megallapodds preambuluméban
beazonosithaté médon koriilirt kdzbeszerzési eljaras elnyerése, és a Konzorciumi
tagok, mint K6z6s Ajanlattevok, érvényes ajanlattételt kovetben K6z6s Ajanlattevok
nyeriessége esetén a targyi projekt megvalositdsa.

32 A KONZORCIUM vezetd jogosult az Ajanlatkérbvel valé kapesolattartasra, tovabbd
jogosult korldtozas nélkiill a KONZORCIUM valamennyi tagjat teljes jogkorrel
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képviselni az Ajanlatkérovel szemben a tirgyban szereplt kozbeszerzési eljards sordn,
az Ajanlatkérd dltal az Ajanlatievek, illetve az Ajanlattevok éltal az Ajanlatkérd felé
megteendd, illetve megtehetd jognyilatkozatokban. A  képviselé felel az
Ajanlatkérovel valé kapcsolattartdsért, a kozbeszerzési eljdrds eredményeként
megkbtendd szerzddés Konzorciumon belilli koordindldsért és Konzorcium altali
végrehajtasdért.

A KONZORCIUM tagjai a kozbeszerzési eljards eredményeként megkdtendd
szerzddés végrehajidsdént, az alvallalkozok felé torténd kifizetéseket is beleérive az
alabbi %-os aranyban felelnek, illetve az elvégzendd feladatokat és az azok utdn jard
villalkozdsi dijat az alabbi %-o0s aranyban osztjak meg:

LATEREX Epits Zrt. 50 %, azaz btven szdzalék
FEHEREP Kft. 50 %, azaz btven szdzalék

Az egyes Felek a szerz8dés teljesitésében vald részvételiikbdl szdrmazd veszteségeket
és a nyereséget olyan ardnyban viselik, illetve élvezik, tovabba a véllalkozasi dijbél
olyan mértékben részesednek, amilyen arinyban részt vesznek a Konzorciumban.

A Megrendelének benytjtandé esedékes szdmlakat a Konzorciumi Tagok a fent
részletezett részvételi ardnyuk alapjan alliak ki, Az igy Osszedllitott
szamladokumentacidkat a Konzorciumi Tagok killon-kiilon nyujtjak be a vallalkozasi
szerzidés alapjan és eldirdsainak megfelelon a Megbizonak.

LATEREX Epits Zrt, szimlaszima:
Takarékszbvetkezeti Bank Zrt.  11500092-11083360-00000000

FEHEREP Kft. szimlaszima:
OTP Bank Nyrt. 10102952-50882700-01000009

A beszerzés targyénak megvalositasa sordn felmeriils feladatokat egymas kzott az
alabbiak szerint osztjuk fel:

LATEREX Epits Zrt.

feladatk&rében
Bontési munkak 50 %
Szerkezetépitési munkdk 50%
Epitészeti munkak 50 %
Epiiletelektromos munkak 50 %
Gépészeti munkdk 50 %
Napelem-rendszer telepités 50%
Szakipari munkak 50%
Kertépitési, tereprendezési és Gtépitési munkak 50%
Egyéb munkak 50%

FEHEREP Kft,

feladatkGrében
Bonléasi munkak 50 %
Szerkezetépitési munkak 50%
Epitészeti munkdk 50 %
Epiiletelektromos munkak 50 %
Gépészeti munkdk 50 %
Napelem-rendszer telepités 50% -
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3.5

3.6

3.7

Szakipari munkak 50%
Kertépitési, tereprendezési és titépitési munkdk 50%
Egyéb munkak 50%

A KONZORCIUMI tagok a feladatksritkbe tartozé barmely munkarész teljesiiésébe
jogosultak  killon-kiilsn, vagy egyiitiesen alvéllalkozét bevonni, a vonatkozo
Jjogszabdlyi rendelkezéseknek megfeleloen.

A Kozbs Ajanlattevbk megéllapodnak abban, hogy a KONZORCIUM nevében az
Ajénlatot, az esetleges Hidnypétlas(ok)at és Indokolds(ok)at a konzorciumvezetd -
LATEREX Epitd Zrt. - nevében alaird természetes személy:

Simon Andrea (Anyja neve: Lippai Irén, Lakcime: 1078 Budapest, Istvén u.
40.1V.em. 2)

beosztdsa: vallalkozasi igazgatd

telefon: +36 1 347 0010

telefax: +36 1 347 0011

Kéz8s Ajénlattevék a LATEREX Epité Zrt-t mint Konzorciumot képviseld tagot
feljogositjdk arra, hogy a kézbeszerzési eljards sordn neviikben nyilatkozatot tegyen,
kotelezettséget véllaljon, a csatolandé dokumentumokat helyettiik és nevilkben aldirja
(nyertesség esetén kotendd szerz8dés és az egyiittmiikddési megallapodas kivételével).

A szerzOdéses kotelezettségek teljesitéséért — melyek magukba foglaljdk a
kozbeszerzési eljardst, a szerzbdés megkdtését és a szerz8dés teljesitését - felek
egyetemlegesen  felelnek, melynek értelmében az Ajanlatkérd barmely
KONZORCIUMI taggal szemben jogosult teljes mértékben &rvényesiteni a
Szerz6désbdl eredd jogosultsigait.

Jelen Konzorciumi Megéllapodds megsziinik abban az esetben, ha a KONZORCIUM
a targyi munkat nem nyeri meg, a Véllalkozasi Szerz6désnek a tender nyertesével
torténé megkdtésének napjan,

vagy a Projekt megvaldsulasdval az aldbbi feltételek egyiittes bekdvetkezését
kdvetben:

s A Villalkozasi Szerzddésben meghatdrozott valamennyi kotelezetiség
teljesitésre kerillt, beleértve a garancidlis és szavatossagi kotelezettségeket is.

* A munkékra vonatkozban az AjanlatkérGvel az elszamolas véglegesen és teljes
koriien a KONZORCIUM részérdl megtdrtént.

s A munkdkra vonatkozban az Ajanlatkérd és KONZORCIUM koz6tt minden
jogvita rendezést nyert.
A Szerz8d6 Felek kbzotti végleges és teljes koril elszamolas megtértént.
A Szerz6do Felek kz6iti valamennyi jogvita rendezést nyert.

Jelen Konzorciumi Megéllapodds az ajénlat benyljtdsanak napjan érvényes és
hatalyos, és hatélya, teljesitése, alkalmazhatdsiga vagy végrehajthatésiga nem fiigg
felfiiggesztd (hatélyba 1éptet6), illetve bontd feltételtol.

Jelen Konzorciumi megallapodas minden
» felfiiggeszto (hatdlyba léptetd), illetve bonto feltétel nélkiil;
s aszerzodés hatdlya bedlltanak vagy megsziintének valamely id6ponthoz kitése
nélkiil, tovabbd harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatdsig
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jovahagyisdhoz vald kitése nélkill a kozds Ajanlatievk alairdsaval hatdlyba
1ép.

Felek a jelen KONZORCIUMI megéllapodést, mint akaratukkal mindenben megegyezbt
cégszeriien irtdk ala.

Melléklet:
- Meghatalmazas
Budapest, 2015. év jinius h6 16. nap
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