VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott

egyrészrol:

a Legfébb Ugyészség (1055 Budapest, Markoé u.1 6.)
Bankszédmlaszam: MAK 10032000-01481011-00000000
Adészam: 15300148-2-41
KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

mint Megrendeld,
masrészrol:

a FEHEREP Kft. (8000 Székesfehérvir, Sziget u. 13.)
Cégjegyzékszam: 07-09-006554
Bankszdmlaszam: 10102952-50882700-01000009
Adészam: 11800756-2-07

ésa

DNA DEVELOPMENT Kft. (8000 Székesfehérvir, Popradi u. 44/A.)
Cégjegyzékszam: 07-09-019634
Bankszdmlaszam: 10918001-00000099-11160009
Adoészam: 23080728-2-07,
mint Villalkozék

egylittesen, mint Felek

kozétt ,,Jdszberény, Lehel vezér tér 30. sz. alatti épiilet kivitelezése” targyaban lefolytatott
nemzeti nyilt kozbeszerzési eljaras alapjan. Vallalkozok altal a nevezett eljarason 2015.
november hé 02. keltli kozos ajanlatukkal (l4sd. 3. sz. melléklet) elnyerték annak jogat, hogy
a kivitelezési tervdokumentdcié alapjan kivitelezze a Jaszberény, Lehel vezér tér 30. sz. alatti
épiiletet.

1. A szerzédés alapadatai

1.1 A Megrendel$ megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a Jaszberény, Lehel vezér tér 30. sz.
alatti épiilet épitésének kivitelezését az 4tadott tervdokumentécié szerint, az dsszes ja-
rulékos munkdval egyiitt.

1.2 A Megrendelé megbizasabol teljes Megrendeldi jogkdrrel a Delta-Komfort Tervezd,
Beruhaz6 Kft. (5000 Szolnok, Kazinczy u. 30. sz., képviseli Dombi Ferenc) mint miiszaki




1.3

1.4

ellendr jar el. (A Megrendeld és a miiszaki ellenér egymds kozotti jogviszonyat kiilon
szerz6dés rendezi, amely teljes korllen szabédlyozza és biztositja a miiszaki ellendr e
szerzOdésre vonatkozo jogosultsagat.)

A Felek a szerzédés targyat képezd munkék ellenértékét az alabbiak szerint hatarozzak
meg egyOsszegli, a befejezési hataridé figyelembevételével kialakitott végleges
versenyaron:

Nettd 217 555 197,- Ft
AFA 27 % 58 739 903.- Ft
Osszesen: 276 295 100,- Ft,

azaz kétszazhetvenhatmillié-kétszazkilencvenstezer-egyszéaz forint, amelybdl

a) Netto 207 195 426,- Ft
AFA 27 % 55 942 765.- Ft
Osszesen: 263 138 191,- Ft,

az ajanlat alapjat képez6 miiszaki leirés tartalman alapuld, a 2.1 és 2.2 pontban rész-
letezett feladatok elvégzését is tartalmazo dtalinydr €s

b) az el6re nem lathaté feladatokra az atalanyér 5 %-a mértéki tartalékkeret

Nettd 10 359 771,- Ft
AFA 27 % 2797 138.- Ft
(Osszesen: 13 156 909,- Ft,

amelynek terhére — a Megrendeld irasbeli intézkedésére — a ténylegesen elvégzett pot-
munkdk — Megrendeldi (vagy muszaki ellendri) — igazolasa alapjan, tételesen, a
végszamlaban szamolhatok el.

A forgalmi adét a 2007. évi CXXVIL torvény 142. § értelmében a Megrendeld fizeti.
A fizetési feltételeket jelen szerzodés 5. pontja tartalmazza.
Hataridék

A munkateriilet dtadas-atvétel tervezett idépontja: 2016. marcius 22.

Befejezési hataridé: 2017. jalius 04.

Amennyiben Megrendeld a munkateriilet atadasara kés6bbi idopontot jeldl meg, Ggy a
befejezési hataridé annyi nappal tolédik, ahany nappal a munkateriilet ataddsa csuszik.

Az egyes részhataridoket a szerzédés 1. és 2. szamu melléklete, a pénziigyi és €pitési
{itemterv tartalmazza.

2. A villalds terjedelme, a vallaldsi dr tartalma

2.1

)

A villalkozasi szerzédés az aldbbiakra terjed ki: A Jaszberény, Lehel vezér tér 30. sz..
alatti épiilet épitésének kivitelezését a tervdokumentécio szerint, az osszes jarulékos

- munkaval egyiitt a kézbeszerzési eljaras sordn a jelen szerzOdés létrejottéig keletkezett €s




atadott &sszes irat, dokumentacid, tovabba az egyeztetett és elfogadott vallalkozoi ajanlat
szerint, atadds-atvételi eljards befejezése, be- és probaiizemelések utan, a sziikséges
hatésagi engedélyekkel dokumentdlt, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas éllapot
dokumentélt igazoldséval.

2.2 Avillalasi 4r az alabbi teljesitések ellenértékét foglalja magéban:

kivitelei tervek szerinti a teljes kivitelezési épitési, az épitéshez sziikséges bontési
munkdk, az épitési engedélyben eldirtak, toviabba a megvalositashoz sziikséges
Osszes tevékenység —a kozbeszerzési eljaras sordn e szerzodés létrejottéig keletkezett
€s atadott Osszes irat, dokumentacio, az egyeztetett és elfogadott vallalkozbi ajanlat,
valamint az ajanlati és teljességi nyilatkozat szerinti — hidny- és hibamentes teljesités

valamennyi koltségét;

- az esetlegesen sziikséges hatdségi, szakhatosagi, kozmii- és egyeb engedélyek meg-
szerzéséhez sziikséges dokumentaciok és iratok elkészitésének ligyintézését és
tgyintézésének koltségeit (Megrendeld a szitkséges mértékig kdzremiikodik);

- ateljes korli megvaldsitashoz, a hasznalatbavételi eljarashoz sziikséges valamennyi
koltséget és potlékot (add-, illeték, felvonulasi, epitési energia és kdzmiikiépités,
mérbhely-kialakitds és fogyasztasi, kornyezet-megovési, o6rzési, vagyon- és
balesetvédelmi stb. koltségeket: a segédszerkezetek, a segédanyagok, ideiglenes
létesitmények, irodak, szocialis helyiségek, energiék, telefon, stb. értékét,);

- az organizdci6és terv készitésének és engedélyeztetésének koltségeit, a helyi
onkormanyzat altal kirott kozteriilet-foglalasi dijat, a kozteriiletek eredeti allapotdra
torténd visszaallitdsat;

- azépitési idé tartamdra esetlegesen szitkséges kerités, védotetd stb. készitésének, tele-
pitésének, visszabontasinak és elszallitdsanak valamennyi koltségét;

- az épitéssel érintett, valamint azzal szomszédos teriileten (beleértve minden kézmii-
vezetéket €s berendezést) az esetlegesen keletkezd karok helyreallitasi és rekultiva-
cids koltségeit;

- két példany, a tervezé éltal készitett megvalésulasi tervdokumentécic készitésének
koltségeit, és OENY rendszerbe torténd feltsltését.

- a tervezi miivezetés koltségeit, amelynek igénybevételére a Villalkozo, a
Megrendel6 és a miiszaki ellendr egyarant jogosult;

- aszakhatosagi, kozmii- és egyéb engedélyek beszerzésének és az abban tett kikotések
végrehajtasanak koltségeit;

- garancidlis koltségeket;
- az Cpitkezés teljes kortl épitési és feleldsségbiztositasanak koltségeit;

- a megvaldsitott létesitmények miiszaki 4tadas-atvételéhez és hasznélatbavételéhez
sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatdsanak, jegyzokényvek és dokumentumok
beszerzésének és eléallitasanak koltségét:

- A kozmiiellatas kiépitését melybél a racsatlakozisok koltségeibdl a kozmiifejlesztési
hozzajarulasokat a kézmiivallalatok részére a Megrendel6 fizeti.

2.3  Esetleges potmunkék elszamolésa

- AKkivitelezés folyamén kizarélag a Megrendel altal elrendelt miiszaki tartalmi vél-
toztatasok — potmunkdk — tételes elszdmoldsa lehetséges az ajanlatban elfogadott
/7 egységarak, ill. a Véllalkozo brutté rezsioradija és az EMIR szerinti normak alapja’n,/
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az Uj és az esetlegesen elmaradé munkék azonos drszinten torténé sszevetésével, az
1.3b. pontban megallapitott tartalékkeret Osszegéig;

- A Villalkozo az eldzbekben részletezett dron feliil semmilyen tobbletk6ltséget nem
érvényesithet. Ez vonatkozik az inflacids arvaltozdsokra is.

3. A kélcsénds egyiittmiikodés feltételei
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas é4llapotban az elektronikus épitési naplé meg-
nyitasiaval a Megrendelé képviseloje adja 4t a Villalkozénak. A Vallalkozo az
elektronikus épitési naplot folyamatosan vezeti.

A Megrendeld a jogerés és végrehajthatd bontési és épitési engedélyt, tovabba a
kivitelezési tervdokumentédciot papir alapon 2 példanyban, tovabba elektronikus
valtozatban (CD adathordozén) 1 példanyban a jelen szerzddés alairasat megeldzden
4tadta; a Véllalkoz6 a szerzddés aldirasaval ennek dtvételét elismeri.

Az alvallakozéi és azok alvallakozoéinak szerzodéseit elézetesen a Megrendeldvel jova
kell hagyatni. A munkateriileten kizarélag a Megrendeld altal eldzetesen jovahagyott
koztartozasmentes alvallalkozok és azok alvéllalkozoi dolgozhatnak. A Vallalkozénak és
alvallalkozéinak biintetlen eldéleti, és a jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden
alkalmazott munkatérsai tartézkodhatnak, végezhetnek munkat, a Megrendeld eldzetes
jovahagyésaval. A Vallalkoz a teljesitéshez igénybevett kdzremiikddok (alvallalkozok)
magatartasaért, munkavégzéséért ugy felel, mintha maga jart volna el. A Feleket a
kozremiikodékkel kotott szerzodések megkotésénél és fennallasa soran egylittmiikddési
és tajékoztatasi kotelezettség terheli. Az alvallakozéi szerzddésekben meghatarozott
pénziigyi és miiszaki litemezest a generalkivitelezd pénziigyi €s miiszaki litemtervével
kell sszehangolni. Valamennyi alvéllakozoi (szubalvallalkozo6i) szerzddés masolatat
annak megkdtése utan 72 oran beliil maszaki ellenérnek at kell adni.

A Villalkozé gondoskodik az atvett munkateriileten sziikséges allagmegdvasrol, orzés-
r6l, a munka- és tlizvédelmi eléirasok betartasarol és betartatasarol.

A Villalkozé a kivitelezési munkékat csak a Megrendeld éltal lepecsételt, jovahagyott
kivitelezési tervek alapjan végezheti.

A Villalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy a kivitelezés soran esetleg felmeriild vitak
(miszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a létesitmény megval6sitasat, nem adhat-
nak alapot a befejezési hatiridd médositasara. Ezeket a Felek kivitelezés kozben, vagy
4tad4s utdn megegyezéssel, vagy jogi tton rendezik.

Amennyiben — a Megrendeld altal kezdeményezett — eltérések, illetve potteljesitések val-
nak sziikségessé, arra vonatkozoan a Vallalkozo javaslatot, illetve potajanlatot ad, amely-
nek Megrendeld részérél térténd elfogadasat kvetden lehet a munkat elkezdeni.

A miiszaki leirasban, a kivitelezési tervdokumentécioban és az elfogadott ajanlatban fog-
laltakto] eltérd miiszaki megoldast a Véllalkozo csak a Megrendel6 elozetes irasbeli jova-
hagyésdval alkalmazhat, figyelembe véve az ajanlattételi dokumentacioban foglaltakat is.
A tervezd altal a kivitelezési tervdokumentacioban megjeldlt épitési termék helyett a
megadottal azonos vagy anndl jobb teljesitményértékii helyettesitd épitési termék
kivalasztasa a tervezd jovahagyasaval és az épittetd egyetértésével, irdsos eldzetes
jovahagyasaval lehetséges. A modositasokat naplémellékletként rogziteni, az atadasi
dokumentacioban atvezetni sziikséges.

3.9 A Villalkozé koteles a munkat a munkateriilet atadasatol szamitott, legkésébb 5 napon
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beliil elkezdeni, és a miiszaki ltemezés szerint végezni. A miiszaki litemezéstdl valo
'/




3.10

3:11

312

3.13

3.14

3.13

3.16

tizendt napos elmaradas szerzédésszegésnek mindsiil, annak minden kovetkezményével
egylitt.

A Viallalkozé a munkavégzés sordn a kivitelezéssel sszefliggd zaj, rezgés, por stb. szen-
nyezésekre vonatkozd eldirasok betartdsarél gondoskodik, a munkateriileten keletkezett
szennyezést, tormeléket, hulladékot folyamatosan eltavolitja, a munkateriiletet — ideértve
a kozlekedési és anyagszillitdsi utvonalakat is — tisztan tartja. Amennyiben e
kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt a Megrendels a Vallalkozo koltségére
elvégezteti.

A Villalkozé tevékenységével sszefiiggd, a szerzédés idétartama alatt keletkezd ka-
rokért a Megrendel§ felelsséget nem vallal és koltségeit nem viseli. A karok elhéritisara
a Villalkozé sajat nevére és feleldsségére, a szerzédéses arral megegyezd Osszegl, a
beruhdzésra vonatkozo épitési- és felelésségbiztositast k&t, amelynek masolatat tartozik
a munkateriilet 4tvételéig a Megrendel$ részére atadni [306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 9. §].

A kivitelezés sorn csak a hatélyos épitési eléirasok és szabvényok szerinti mindsitéssel,
EMI tanusitvannyal rendelkezé, 1. osztalyt mindségnek megfelel$ anyagok, szerkezetek,
berendezések hasznélhaték fel, épithetdk be, amelyek alkalmassagat a Villalkozo
szavatolja.

Eldzetesen bejelentett Megrendeli igény szerint a beépiteni kivant termékek
gyartmdnyismertet6jét, mindségi tanusitvanyat a Villalkozé bemutatja. Csak a
Megrendeld 4ltal elfogadott termék épithetd be.

A Villalkozé az eltakardsra keriild munkarészek ellenérzési lehetdségét biztositja, az
eltakardsi iddpontot 3 nappal megel6z6 irasbeli értesitéssel. Ha a Megrendeld ezen id6-
szak alatt az ellendrzési kitelezettségének nem tesz eleget, a Vallalkozo jogosult a mun-
karész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel
tartozik. A Villalkozd a szabvanyokban eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégzi és
azok jegyzdkdnyveit, bizonylatait a Megrendeld rendelkezésére bocsitja.

A teljesitési €s a joteljesitési biztositékot a Vallalkozé a szerzédés 7.5 és 7.6 pontjaiban
foglaltak szerint, a 3.11 pont szerinti biztositdsi kotvények masolatét pedig a jelen
szerz0dés megkotéséig atadja a MegrendelSnek.

A vallalkozdsi szerzédésben szerepld iratok — teljesitési, joteljesitési és el6leg-
visszafizetési biztositékok stb. — késedelmes atadasa szerzddésszegésnek mindsiil, annak
minden kovetkezményével egyiitt.

4. Atadds — dtvétel

4.1

4.2

A Villalkozo koteles a kiirdsban meghatérozott, a rendeltetésszer(i hasznalatot biztosito,
teljes korti, biztonsigos hasznalatra alkalmas allapotban és a magyar szabvany szerinti I.
osztélyt minéségben a vallalt befejezési hataridére teljesiteni. Ahol a min8ségre vonat-
koz¢ eldirdsok nincsenek szabvanyokban rogzitve, ott a Felek elézetesen meghatirozzak
a sziikséges és elégséges kivetelményeket.

Az ligyészségi irodahdz kivitelezését az atadas-atvételi eljaras kezdetét megel6zd 15
nappal kordbban a Vallalkozo készre jelenti, és a Polgari Térvénykonyvrél sz6ld 2013.
€vi V. torvény értelmében a szerzédéses munkak teljesitését kdvetden a miiszaki atad4s-
atvételi eljaras idopontjat kitiizi a teljesitési hataridén beliili idépontra, vagy a teljesitési

_ hatdridokeént kitlizétt hatérnapra.




4.3

4.4

A Villalkoz6 a miiszaki 4tadas-atvételi eljardson a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja
a kovetkezoket:

- 2 pld. a tervezé altal ellenjegyzett megvalositasi dokumentéci6 (,.D” terv),

- Miibizonylatok,

- Gépkonyvek, mindségi bizonylatok, garancialevelek, jotallasi jegyek,

- Az egyes gépészeti és elektromos berendezések kezelési, karbantartési utasitasa,
- A kezeldszemélyzet tajékoztatasat és kioktatasat igazold jegyzékonyv,

- Erintésvédelmi, foldelésmérési jegyzOkonyv,

- Elektromos szabvanyossagi és villamvédelmi mérési jegyz6konyv,

- Negativ vizminta eredmény

- A véllalkozas targyét képezd gépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések
probaiizemérél, beszabalyozéasarol, elbirt paramétereinek ellen6rzésérdl késziilt
jegyzokonyvek, egyéb dokumentumok, a hasznélatbavételi engedély kiadasihoz
sziikséges feltételek igazolasaval (zaj-, teljesitmény-, kérnyezetvédelmi mérések stb.)

- Minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely a Megrendeld
(épittetd) szdmara a hasznalatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges.

Az Atadas-atvételi eljaras csak a Megrendel6 (vagy miiszaki ellendre) hiba- és hianymen-

tességet igazold nyilatkozata birtokdban zarhato le.

5. Szamldzds, fizetés

e 8|
B2

3.3

Vallalkozé eléleget nem kér.

A Villalkozé harom részszamla, tovabba végszdmla benyujtasara jogosult. A konkrét tar-
talmi — a miiszaki teljesitéshez kotott — pénziigyi litemezés a szerzddés 1. sz. melléklete.
A pénziigyi litemezésben a tartalékkeret eldiranyzatként szerepel, amelynek terhére a
tényleges teljesitésnek megfeleld elszamolas a végszamldban érvényesithets. A
tartalékkeret terhére végzendd munkéra a Vallalkozd elézetesen ajanlatot ad, annak
Megrendeléi (vagy miiszaki ellendri) elfogaddsa utdn a Megrendel$ intézkedésére
végezhetd, és a végszamlaban szamolhaté el.

Minden szamla két kiilén szamlabél all, melybdl az elsd az alvéllalkozdi teljesitések
ellenértékét, mig a méasodik a Villalkozoi sajétteljesités értékét tartalmazza. (pl. 1/a €s
1/b szamlak, melyek sszege az elso részszamla)

Szamlét (végszamlat) csak a szerzodés igazolt, hiany- és hibamentes (rész)teljesitését ko-
vetden lehet benyujtani.

A részteljesitéshez rendelt idépont egyuttal részhataridd; a részhataridore vallalt résztelje-
sités késedelme esetén a részteljesités ellenértéke csak a kovetkez6 szamlaban érvényesit-
hetd.

A végszamla benytjtdsanak feltétele a hiba- és hianymentes teljesitést igazold jegyzo-
konyv megléte és a vallalt futamidejii és dsszegii teljesitési biztositék Megrendeld részére
torténd 4tadésa, a létesitmény rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas éllapota. Ezek
hianyaban a végszamla nem egyenlithet6 ki.

A szamlék kifizetésének tovéabbi feltétele az adozas rendjérél szol6 2003. évi XCIL. tor-
vény 36/A. §-aban foglaltak teljesitése. A szamlak (részszamlak) benyujtasa és kifizetése
az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 306/2011. (XII. 23.)




3.5

5.6

1 |

Korm. rendelet 14. §-a elSirdsdnak megfelelden torténhet. A Villalkozé elbteljesités
esetén eldszamlézasra jogosult abban az esetben, ha erre vonatkozé igényét 10 nappal a
teljesités elétt a Megrendelének irdsban jelzi.

A Villalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz8dés teljesitésével 5sszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 trsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adékételes
jovedelmének jogellenes csokkentésére alkalmasak.

A Villalkozé koteles a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmdra megismerhetévé tenni és a Kbt. 125. § (5) bekezdés
szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kézvetleniil 25 %-ot meghalado6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56, § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatérozott valamely feltétel.

b) a Villalkoz6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

6. Kitbér

6.1
6.2

6.3

6.4

A

A befejezési hatarid6 kotbérterhes.

A Villalkozo éltal vallalt kotbérfajtak:

- Késedelmes teljesités esetén fizetendd kotbér

- Meghitsulas esetén fizetendd kotbér

A kotbér vetitési alapja a Villalkozé altal kért teljes ellenszolgéltatds nettd értéke.
A kotbér mértéke:

- Késedelmes teljesités esetén a Vallalkoz6 napi 5 % kotbér mértéket vallal.

- A meghiusulasi kdtbér mértéke 20 %.

A kotbérigény az arra okot adé esemény bekovetkezésekor keletkezik. A kotbér
megfizetése esedékessé valik:

- késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megsziinik,

- a Megrendel§ a vallalt teljesitési hataridé napjat kovetd 30 napot meghaladé késede-
lem esetén egyoldali nyilatkozattal megallapithatja a teljesités meghiusulasat. A meg-
hitsuldsi kotbér a teljesités meghiusulasat megallapité egyoldalu nyilatkozat
kozlésével vélik esedékessé,

- aMegrendeld a késedelem mértéke, vagy a meghitisulas alapjan a fentieckben megalla-
pitott kitbért a Vallalkozdnak leszamlazza. A késedelmes teljesitést kovetden benyj-
tott vallalkozo6i szamlat a Megrendel6 csak a kotbérszamla kiegyenlitését kovetd 15
naptari napon beliil egyenliti ki.




6.5
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7.3

7.4

7.5

A Vallalkozé a Megrendeldnek a kotbért meghalad6 kérait — igy kiiléndsen a vagyoni
értékvesztést, az elmaradt hasznokat — is koteles teljes dsszegiikben megtériteni.

Garancia és felelosség

A Villalkozo koteles a szabvanyok altal eléirt ellenérzéseket (mintavétel, tomorségi vizs-
galat stb.) folyamatosan elvégezni, a megéllapitott hidnyossagokat haladéktalanul meg-
sziintetni. Az intézkedéseket az elektronikus épitési naploban kell rogziteni. A
bizonylatok az épitési naplé mellékleteként kezelenddk, azokrol folyamatosan jegyzéket
kell vezetni.

A jelentkezd karok észlelése esetén a Vallalkozé kételes haladéktalanul megkezdeni a
hibaelh4ritasi tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkozo intézkedéseket megtenni, a
Megrendelét értesiteni, valamint a vonatkozd bejegyzést az épitési napléban megtenni.

A Villalkozé 60 hénap jotallasi idét vallal. A jotallas és a szavatossagi hataridok kezdo
idépontja az elvégzett feltjitisi munkak miiszaki dtadas-atvételének (4.4 pont) lezarasa.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi id6 alatt olyan hidnyossagok deriilnek
ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékli anyagok beépitésére,
felhaszndlésara vezethetdk vissza, akkor ezeket a Vallalkozo a Megrendeld felszolitasara
azonnal, téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni és kijavitani. Amennyiben
Villalkozé ennek nem tesz eleget, a Megrendelének joga van a munkét a Vallalkozdé kolt-
ségére massal elvégeztetni.

A szerzddés teljesitésének elmaradaséval kapesolatos igények biztositéka (Teljesitési
biztositék)

A Villalkozé a kivitelezés biztositékaul a szerzédés szerinti tartalékkeret s afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelelé dsszegl teljesitési biztositék nyudjtasara
koteles. A teljesitési biztositék meghitsulds esetén a meghitisulasi kotbér részbeni
fedezetét képezi.

A teljesitési biztositék nyujtdsdnak modja: A Vallalkozd a szerzdédéskotésig atutalja a
Megrendeld szamlajara a biztositék &sszegét, vagy stadja a Legfobb Ugyészség részére
kiallitott megfelelé bankgaranciat vagy banki készfizetd kezességvallalast, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd -
kitelezvényt a Megrendeldnek.

A teljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha:
o aLegfobb Ugyészség (1055 Budapest, Marko u. 16.) részére szol,
e elsd osztalya bank nyujtja,
e korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
e afelszolitastdl szamitott 5 banki nap alatt igénybe veheto,

e futamideje a hiba- és hidnymentes teljesitést igazol6 atadas-atvételi eljaras lezara-
sat kovetd 30. banki napig tart.

e A fenticken tulmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank
kotelezettségvallalasat, hogy a Megrendeld elsd irasbeli felszdlitasara — a
Vallalkozo esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva —, a jogviszony
vizsgalata nélkiil a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal Kifizeti a
Megrendelének a megjeldlt dsszeget.

A
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A biztositdsi szerzédés alapjan kidllitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztositd a
teljesitési biztositék osszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

A szerzddés hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka (Joteljesitési
biztositék)

A jotéllasi id6szakban felmeriil esetleges hibak elharitdsanak fedezeteként a Vallalkoz6
a szerzGdés szerinti tartalékkeret és 4fa nélkiil szdmitott ellenszolgéltatds 5 %-anak
megfeleld dsszegli joteljesitési biztositékot vallal. A jételjesitési biztositék a garancialis
kotelezettségek maés viallalkozéval torténd elvégeztetésének koltségeit, és az ezzel
Osszefliggésben felmeriild kérok fedezetét képezi.

A joteljesitési biztositék nyujtadsinak médja: A Vallalkozo az eredményes miiszaki 4t-
adéas-atvételt kovetben kidllitdsra keriild szamla benyujtasidval egyidében a
Megrendeldnek 4tutalja a szerz8dés szerinti joteljesitési biztositék Osszegét, vagy atadja
a Legfébb Ugyészség részére kiallitott megfeleld bankgaranciat vagy banki készfizetd
kezességvillaldst, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvalla-
last tartalmaz6 — kotelezvényt.

A joteljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha

a Legfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére sz6l,

elsé osztalyu bank nytijtja,

korlatozés nélkiili és visszavonhatatlan,

a felszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

futamideje a jotallasi id6 lejértat kovetd 60. naptéri napig tart.

A fentieken tilmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kotelezettség-
vallalasat, hogy a Megrendelé elsé irasbeli felszdlitasira — a Vallalkozé esetleges
kifogédsolasat figyelmen kiviil hagyva —, a jogviszony vizsgalata nélkiil a bank sajat kite-
lezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelének a megjeldlt Gsszeget.

A biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott kotelezvény akkor megfelels, ha a biztosité a
teljesitési biztositék dsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

A Villalkoz6 a garancidval nem fedezett karok, koltségek és elmaradt hasznok megtéri-
tésére is koteles.

8. Mindiségbiztositds, mindségtaniisitds

8.1

A Villalkozd a berendezések, anyagok beépitésének, illetve beszerelésének
dokumentumait, tovabbd a probaiizemi ellendrzésekrél késziilt dokumentumokat
egységes szerkezetben kiteles folyamatosan vezetni és dokumentalni. A Megrendel5 nem
koteles elfogadni olyan teljesitést, amely az 1. osztalyt munka vagy az elézetesen irasban
régzitett kritériumoknak nem felel meg.

9. Megrendeldi szolgdltatisok

9.1

5.2

A Megrendeld (vagy miszaki ellendre) a létesitmény kivitelezését annak tel jes idtartama
alatt legalabb nyolcnaponként ellenérzi.

A Megrendel6 az eltakardsra keriilé munkarészeket a Vallalkozé értesitése alapjan
ellendrzi, megfelel6sége esetén az eltakarasi engedélyt — az elektronikus épitési naploban
rogzitve — megadja.



9.3 Pénziigyi fedezet biztositisa: A Megrendeld kijelenti, hogy a vallalési ar az elére meg-
adott, a szerzbdésben rogzitett iitemezésnek megfeleloen rendelkezésre all.

10. Kapcsolattartds, illetékesség

A Megrendel6 részérdl:

- aszerzddést érintd tigyekben:

Dr. Polt Péter legfobb tligyész

- ateljesitést érintd tigyekben:

4ltalanosan: Horvath Nandor gazdasagi féigazgato (telefon: 1/3010-501)
Stelczer Péter mb. miiszaki igazgato (telefon: 1/269-2843)

épitész szakagban:

épiiletgépész szakagban:

épiiletvillamos szakdgban:

- A Megrendeld elérhetdségei:

Dudik Taméas miiszaki tigyintéz0

NUIJ szam: 908487943

(telefon: 1/332-5930/164)

Reményi Zoltan mb. osztalyvezetd
NUJ szam: 704505171

(telefon: 1/332-5930/101, 30/456-4189)
Bogar Péterné miiszaki ligyintézd

(telefon: 1/332-5930/106, 30/932-2856)

levelezési cim: 1372 Budapest, Pf.: 438.

telefax: 1/3010-500

e-mail: gazdasagi@mku.hu

A Vallalkozd részérol:

- a szerzOGdést érintd tigyekben:

név: Sipos Tamas
telefon: 22/503-505
telefax: 22/340-332
NUJ szém: 137443000
- a teljesitést érint6 egyéb ligyekben:
név: Pataki Péter
telefon: 30/921-7311
telefax: 22/340-332
NUJ szam: 237834755

jogosult eljarni.




11. Teljes kirii megdllapodds

A jelen véllalas teljes korli, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat
megolddsdra, amely az ajdnlattétel idOszakdban felmeriilt, vagy az ajanlattételi
dokumentécié és a helyszini bejaras alapjan megismerhet6 volt, fiiggetleniil attél, hogy a
rendelkezésre bocsatott tervdokumentacioban, miiszaki leirasban, vagy az ajanlattétel
idészakaban ez részletesen kimunkalasra kertilt-e, vagy sem.

12, A szerz6déskotéskor barmely okbdl, elére nem lathatd vis maior helyzet esetén a szer-
z0dés esetleges modositdsara a Polgari Torvénykonyv rendelkezései az iranyadok.

13. A Felek megallapodnak abban, hogy szerzddéses jogvita esetén aldvetik magukat a
teriiletileg illetékes birdsag kizardlagos hataskorének és illetékességének.

A jelen szerzédés barmilyen magyarazata, értelmezése, mddositdsa vagy kiegészitése
kizarolag k6zos megegyezéssel, irdsban térténhet.

14. A szerzddés mellékletei:
1. sz. melléklet: pénziigyi iitemterv;
2. sz. melléklet: épitési litemterv

3. sz. melléklet: egyiittmiikddési megallapodas
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