VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott
egyrészrol:
a Bacs-Kiskun Megyei Foiigyészség (6000 Kecskemét, Rakoczi it 7.)

Bankszamlaszam: MAK 10025004-01480759-00000000
Adészam: 15300148-2-41
KSH azonosito: 15300148-8423-311-01,

mint Megrendel,
masrészrol:

a KeveCom Kft (ajanlattevd) (cime: 2750 Nagykéros Karpat u. 1/b)
Cégjegyzékszam: Cg. 13-09-085313
Bankszamlaszam: 11742025-29900703
Adoszam: 11424114-2-13,

mint Vallalkozé

kozott A Kecskemét, Rakoczi at 7. sz. alatti épiilet 1. emeletén 1évé {Oligyészségi
irodacsoport klimaszerelési munkai” targyban lebonyolitott kézbeszerzési eljaras alapjan. A
Vallalkozé a nevezett eljarason 2013. februar 12. keltl ajanlataval elnyerte a kivitelezés jogat.

L. A szerzédés alapadatai

1.1 A Megrendel megrendeli, a Vallalkozé6 elvallalja a Kecskemét, Rakoczi ut 7. sz. alatti
épilet (helyrajzi szam: 1188, miiemlék nyilvantartas:10677) 1. emeletén [&vo
féligyészségi irodacsoport klimaszerelési munkdinak kivitelezését az Osszes jarulékos
munkdval egyiitt.

1.2 Szerz6dd felek a szerzédés targyat képezé munkdk ellenértékét az aldbbiak szerint
hatarozzak meg, egyOsszegli, a befejezési hataridé figyelembevételével kialakitott
végleges versenyaron:

Netto 20358 777.- Ft
AFA 27 % 5 496 870.- Ft
Osszesen: 25 855 647.- Ft,

azaz huszoniétmillié-nyolcszazdtvenitezer-hatszaznegyvenhét forint, amelybédl

a) Nett6 19389 311,- Ft
AFA 27 % 5235 114,- Ft
Osszesen: 24 624 425,- Ft,

az ajanlat alapjat képezé miiszaki lefrds tartalman alapuld, a 2.1 és 2.2 pontban rész-
letezett feladatok elvégzését is tartalmazd dtalanvar és
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b) az elére nem lathat6 feladatokra az atalanyar 5 %-a mértékd tartalékkeret

Nettd 969 466,- Ft
AFA 27 % 261 756.- Ft
Osszesen: 1231222, Ft,

amelynek terhére — a Megrendel$ irasbeli intézkedésére — a ténylegesen elvégzett pot-
munkak — megrendeléi — igazolasa alapjan, tételesen, a 2. részszamlaval egyiitt
szamolhatok el.

A forgalmi addt a 2007. évi CXXVIL. térvény 142. § értelmében a Megrendel6 fizeti.
A fizetési feltételeket jelen szerzédés S. pontja tartalmazza.

Hatéridok:

A munkateriilet atadas-atvétele: 2013. mércius 8.

Befejezési részhataridd (a hiitési rendszer készre szerelése, a jarulékos szakipari mun-
kak elvégzése): 2013. majus 24.

Befejezési véghataridé (probaiizem): 2013, junius 17-éig

Az egyes részhataridoket a szerz6dés 1. sz. melléklete szerinti miszaki-pénziigyi
iitemterv tartalmazza.

A villalkozis terjedelme, a villalkozoi dif tartalma

A vallalkozéi szerz6dés az aldbbiakra terjed ki: a Kecskemét, Rékoczi Gt 7. sz. alatti
épiilet 1I. emeletén lévé {Gligyészségi irodacsoport klimaszerelési munkdinak
kivitelezése az Osszes jarulékos munkaval egyiitt, a kozbeszerzési eljaras soran e
szerzdés 1étrejottéig keletkezett és atadott Gsszes irat, dokumentacio, az egyeztetett és
elfogadott vallalkozo6i ajanlat szerint, az atadéas-atvételi eljaras, be- €s probaiizemelések
utan, a rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas allapot dokumentalt igazolasaval.

A vallalkozasi dij az alabbi teljesitések ellenértékét foglalja magaban:

- a teljes kivitelezési tevékenységet, a bontasi €s az épitési munkak, tovabba a
megvalositashoz sziikséges Osszes tevékenység — a kozbeszerzési eljards soran a
jelen szerzddés Iétrejottéig keletkezett €s atadott Osszes irat, dokumentacid, az
egyeztetett és elfogadott vallalkozbéi ajanlat, valamint az ajanlati és teljességi
nyilatkozat szerinti — hidny- és hibamentes elvégzésének valamennyi koltségét;

- a sziikkséges hat6sagi, szakhatdsagi, kozmi- €s egyéb engedélyek megszerzéséhez
szitkséges iratok elkészitésének ¢€s lgyintézésének koltségeit (Megrendeld a
sziikséges mértékig kozremiikodik);

- a teljes korli megvaldsitashoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot (pl. ado,
illeték, felvonuldsi, épitési energia és kozmikiépités, méréhely-kialakitis és
fogyasztasi, kornyezet-megdvasi, Orzési, vagyon- ¢és balesetvédelmi stb.
koltségeket);

- azigényelt kdzteriiletre vonatkozd organizacios terv készitésének és engedélyezteté-
sének koltségeit, az Onkormdnyzat altal kirdtt kozteriilet-foglalasi dijat, a
kozteriiletek eredeti allapoti visszaallitasat;

a megvaldsitashoz szitkséges valamennyi arvonzatot (pl. az esetlegesen hidnyzd
tervek, résztervek — beleértve a szakagi engedélyes terveket és az esetleges
tervmoédositasokat — koltségét, amelyek barmely okbdl sziikségesek, vagy amelyeket



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

a miszaki ellendr elrendel; a segédszerkezetek, a segédanyagok, felvonulés, egyéb
dijak, koltségek, ideiglenes 1étesitmények, irodak, szocidlis helyiségek, energidk,
telefon, 6rzés stb. értékét);

- az épitési 1d0 tartamara a sziikséges épitési kerités, védotetd stb. létesitésének, elo-
allitasanak koltségét, beleértve azok lebontasat és elszallitasat;

- az ¢pitéssel érintett, valamint azzal szomszédos teriileten (beleértve minden kozmii-
vezetéket és berendezést) az esetlegesen keletkezé karok helyreallitasi és rekultiva-
cids koltségeit;

- két példany, a kiviteli tervek kidolgozoi altal készitett megvalosuldsi
tervdokumentacié készitésének koltségeit;

- garancidlis koltségeket;

- az épitkezés teljes kora épitési és feleldsségbiztositasanak koltségeit;

- a megvalositott létesitmények miiszaki atadas-atvételéhez €s hasznalatbavételéhez

sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatasanak, jegyzokonyvek ¢és dokumentumok
beszerzésének és eloallitasanak koltséget.

A kdlcsonds egyiittmiikiodés feltételei

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban az épitési naplé megnyitdsaval a
Megrendel6 képviselje adja at a Vallalkozénak. A Villalkozo az épitési naplét a
munkateriileten tartja és folyamatosan vezeti. A munkateriilet kdrnyezetében 1€v6, mi-
k6do hivatalok, szervezetek zavartalan milkodését a kivitelezés teljes idétartama alatt a
Véllalkozénak biztositani szitkséges. A hivatalok miikodését esetlegesen korlatozo ko-
riilményeket (és a megtett intézkedéseket) két nappal kordbban irasban a Megrendel6-
nek jelezni sziikséges.

A munkateriileten kizarolag a Megrendel6 altal jovahagyott alvallalkozok dolgozhatnak.
A Villalkozonak és alvéllalkozéinak biintetlen elééletti, és a jogszabalyi eldirasoknak
megfeleléen alkalmazott munkatarsai tartozkodhatnak, végezhetnek munkat.

A Vallalkozé gondoskodik az atvett munkateriileten sziikséges allagmegovasrol, 6rzés-
r6l, a munka- és tlizvédelmi elbirasok betartasarol és betartatasarol.

A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés soran esetleg felmertils vitak
(miszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a Iétesitmény megvalésitasat, nem adhat-
nak alapot a befejezési hataridé modositdsara. Ezeket a szerzod6 Felek kivitelezés k6z-
ben, vagy atadas utdn megegyezéssel, vagy jogi tton rendezik.

Amennyiben — a Megrendel6 altal kezdeményezett — eltérések, illetve pétteljesitések
valnak sziikségessé, arra vonatkozoan a Vallalkozo javaslatot, illetve pdtajanlatot ad,
amelynek Megrendel6 részérdl t6rténd elfogadasat kdvetden lehet a munkat elkezdeni.

A Miszaki leirasban és az elfogadott arajanlatban foglaltaktol eltérd miiszaki megoldast
a Vallalkoz6 csak a Megrendel6 el6zetes jovahagyasaval alkalmazhat.

A Villalkozé koteles a munkat a munkateriilet dtadasatol szamitott, legkésébb 5 napon
beliil elkezdeni, és a miiszaki litemezés szerint végezni. A miiszaki iitemezéstél valo
tizendt napos elmaradas szerz8désszegésnek mindsiil, annak minden kdvetkezményével
egylitt.

A hiitési rendszer kivitelezése soran az iroda- €s egyéb helyiségekbe keriilé oldalfali
beltéri egységek telepitését, a fal- és fodémattoréseket, és altalaban a nagyobb zajjal,
porral, épitési térmelékkel jaré munkalatokat a hivatali id6 utan (16 6rat kovetben),
illetéleg a hétvégi idoszakban kell végezni. Az itt t6rténé munkavégzések alkalmaval a
butorzatok, szényegek, parketta, és kiilonds tekintettel az informatikai berendezések,
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falfeliiletek védelmérdl mindenképpen gondoskodni szitkséges (pl. foliatakards). Ennek
elmulasztasabol ered6 karokat a Vallalkozd koteles viselni. Az adott helyiség(ek)ben a
munka befejezését kovetden azok takaritasat el kell végezni.

A hétvégi idoszakban torténé munkavégzést a Vallalkozé irasban, annak megkezdése
el6tt 1 héttel koteles bejelenteni a Megrendelé képvisel6jének. Ebben az idészakban az
éptiletben barminemi kivitelezési munka csak a helyi tigyészség képviseldinek jelenléte
¢s felugyelete mellett végezheto.

A Villalkoz6é a munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por stb.
szenynyezésekre vonatkozé eldirasok betartasarol gondoskodik, a munkateriileten kelet-
kezett szennyezést, tormeléket, hulladékot folyamatosan eltavolitja, a munkateriiletet
tisztn tartja. Amennyiben e kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt a
Megrendel6 a Vallalkozé koltségére elvégezteti.

A Viallalkozo tevékenységével Osszefliggs, a szerzodés idétartama alatt keletkezd ka-
rokért a Megrendel6 feleldsséget nem vallal és koltségeit nem viseli. A kdrok elhari-
tasara a Vallalkozo sajat nevére és feleldsségére, a beruhazasra vonatkozo épitési- €s
felelosségbiztositast kot, amelynek masolatat tartozik a szerzodés alairdsaig a
Megrendel6 részére atadni [306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §].

A kivitelezés soran csak a hatalyos épitési eldirasok €s szabvanyok szerinti mindsités-
sel, EMI tantsitvannyal rendelkez6, 1. osztalyn minéségnek megfelelé anyagok, szerke-
zetek, berendezések hasznalhatok fel, épithetok be, amelyek alkalmassagéat a Vallalkozo
szavatolja.

El6zetesen bejelentett Megrendeldi igény szerint a beépiteni kivant termékek
gyartményismertet6jét, mindségi tanusitvanyat a Vallalkozé bemutatja. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott termék épitheté be.

A Vallalkoz6 az eltakarasra keriild6 munkarészek ellen6rzési lehetéségét biztositja, az
eltakarasi idopontot 3 nappal megel6z6 irasbeli értesitéssel. Ha a Megrendeld ezen 1d6-
szak alatt az ellenérzési kotelezettségének nem tesz eleget, a Vallalkoz6 jogosult a mun-
karész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelsség-
gel tartozik. A Véllalkozé a szabvanyokban eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégzi
¢s azok jegyzokonyveit, bizonylatait a Megrendelo rendelkezésére bocsatja.

A joteljesitési és a teljesitési biztositékot a Vallalkozo a szerzédés 7.5 és 7.6 pontjaiban
foglaltak szerint, a biztositasi kétvények masolatat pedig a jelen szerzédés megkstéséig
atadja a Megrendel6nek.

A véllalkozasi szerzédésben szerepld iratok — jételjesitési, teljesitési biztositék stb. —
késedelmes atadasa szerzdédésszegésnek mindsill, annak minden kévetkezményével
egylitt.

Atadds — dtvétel

A Vallalkozo koteles a kiirasban meghatarozott, a rendeltetésszer(i hasznalatot biztosito,
teljes korti, biztonsagos hasznalatra alkalmas allapotban és a magyar szabvany szerinti [.
osztaly mindségben a vallalt befejezési hataridore teljesiteni. Ahol a minéségre vonat-
koz6 eloirasok nincsenek szabvanyokban rogzitve, ott a szerz06d6 felek elézetesen meg-
hatdrozzék a sziikséges és elégséges kivetelményeket.

A hitési rendszer kivitelezését az atadas-atvételi eljaras kezdetét megel6z6 15 nappal
kordbban a Vallalkozo készre jelenti, €s a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 1959. évi IV,
torvény (Ptk.} 405. § (1) bekezdésének értelmében a szerzdHdéses munkak teljesitését
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kovetden a miiszaki atadas-atvételi eljaras iddpontjat kitlizi a teljesitési hataridon beliili
idépontra, vagy a teljesitési hatarid6ként kitlizott hatarnapra.

A Villalkoz6 a muszaki atadas-atvételi eljarason (befejezési részhataridé) a Megrendeld
rendelkezésére bocsatja a kovetkezoket:

- 2 pld. megvalositasi dokumentaci6 (,,D” terv),

- Mibizonylatok,

- Gépkonyvek, mindségi bizonylatok, garancialevelek, jotallasi jegyek,

- Az egyes gépészeti €s elektromos berendezések kezelési, karbantartasi utasitasa,

- Akezeldszemélyzet tajékoztatasat és kioktatasat igazolo jegyzokonyv,

- FErintésvédelmi, foldelésmérési jegyzokonyv,

- Elektromos szabvanyossagi és villamvédelmi mérési jegyzokonyv,

A Villalkozo a probaiizem sikeres lezarasat igazolo eljarason (befejezési véghataridd) a

Megrendel6 részére az alabbi dokumentumokat adja at:

- A vallalkozas targyat képezb gépészeti, elektromos stb. rendszerek €és berendezések
probatizemérdl, beszabalyozasardl, eloirt paramétereinek ellenérzésérdl késziilt
jegyzékonyvek, egyéb dokumentumok (zaj-, teljesitmény-, kérnyezetvédelmi méré-
sek, nyomasproba jegyz6konyv, beiizemelési jegyzokonyv stb.).

Az atadas-atvételi eljardas csak a Megrendeld (vagy miiszaki ellenére) hiba- és
hidnymentességet igazol6 nyilatkozata birtokdban zarhato le.

Sziamldzis, fizetés

A Viallalkozé tudomasul veszi, hogy elbleg nyujtasara nincs lehet6ség.

A Villalkozo két (2) részszamla, tovabba a (vég)szamla benytjtasara jogosult. A konk-
rét — a miiszaki iitemezéssel 0sszhangban 1€v6 — pénzigyi litemezés a szerzodés 1. sz.
melléklete. A (vég)szamla az atalanyar 25 %-a, amely az elkésziilt klimarendszer 2013.
juniusaban megtartandé probatizemének sikeres lezarasat kovetéen nytjthato be.

A pénziigyi titemezésben a tartalékkeret eléiranyzatként szerepel, amelynek terhére a
tényleges teljesitésnek megfelelé elszamolas a 2. részszamlaval egyidében
érvényesitheto.

Szamlat (végszamlat) csak a szerz6dés igazolt, hidny- €s hibamentes (rész)teljesitését
kovetden lehet benyhjtani.

A részteljesitéshez rendelt idSpont egytttal részhatarid6; a részhataridére vallalt résztel-
jesités késedelme esetén a részteljesités ellenértéke csak a kovetkezd szamlaban érvé-
nyesithetd.

A végszamla benyujtdsanak feltétele a hiba- és hianymentes teljesitést igazolo
jegyz6konyv megléte, tovabbd a klimarendszer prébaiizemének megtartdsa,
belizemelésének sikeres elvégzése, ennek dokumentumokkal t6rténé igazolasa, tovabba
a vallalt futamidejii és Osszegii teljesitési biztositék Megrendelé részére t61ténd atadésa.
Ezek hidnyaban a végszdmla nem egyenlitheto ki.

A szamlak kifizetésének tovabbi feltétele az adozas rendjérdl sz6lé 2003. évi XCIL
torvény 36/A. §-aban foglaltak teljesitése. A szdmlak benyjtasa és kifizetése az épitési
beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14, §-a elbirasanak megfelelden torténhet.

A Viéllalkozé eldteljesités esetén eldszamlazasra jogosult abban az esetben, ha erre
vonatkozd igényét 10 nappal a teljesités el6tt a Megrendel6nek frasban jelzi.
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Kothér

A befejezési hatarid6 kotbérterhes.

A Villalkoz¢ altal vallalt kotbérfajtak:
- Késedelmes teljesités esetén fizetend6 kotbér
- Meghiusulds esetén fizetend6 kétbér

A kotbér vetitési alapja a Vallalkozé altal kért teljes ellenszolgéltatas netté értéke.

A kotbér mértéke:
- Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozo napi 1 % kotbér mértéket vallal.
- A meghitsulési kotbér mértéke 20 %.

A kotbérigény az arra okot ado esemény bekovetkezésekor keletkezik. A kotbér esedé-

kessé valik:

- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megsziinik,

- A Megrendelé a vallalt teljesitési hataridé napjat kovetd 30 napot meghalado
késedelem esetén egyoldalu nyilatkozattal megallapithatja a teljesités meghitsulasat.
A meghiasulasi kétbér a teljesités meghitsulasat megallapité egyoldali nyilatkozat
kozlésével valik esedékessé,

- A Megrendelé a késedelem mértéke, vagy a meghiusulas alapjan a fentiekben
megallapitott kotbért a Vallalkozonak leszamlazza. A késedelmes teljesitést
kdvetden benyujtott vallalkoz6i szamlat a Megrendelé csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetd 15 naptari napon beliil egyenliti ki.

A Villalkozé a Megrendelének a kotbért meghalado kérait — igy kiilondsen a vagyoni
értckvesztést, az elmaradt hasznokat — is kételes teljes 6sszegiikben megtériteni.

Garancia és feleldsség

A Villalkoz6 koteles a szabvanyok altal eldirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az épitési
naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési naplé mellékleteként kezelenddk,
azokrdl folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

A jelentkez6 karok észlelése esetén a Vallalkoz6 koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelhéritdsi tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkozé intézkedéseket megtenni, a
Megrendel6t értesiteni, valamint a vonatkozé bejegyzést az épitési naploban megtenni.

A Villalkozo 60 honap jotallasi id6t vallal. A jotallas és a szavatossagi hataridok kezdd
idépontja a klimatizalasi munkak muszaki atadas-atvételének (4.5 pont) lezarsa.

Amennyiben a kivitelezés sordn, illetve a szavatossagi id6 alatt olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszerGtlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagok
beépitésére, felhasznélasara vezethetdk vissza, akkor ezeket a Vallalkozo a Megrendels
telszolitdsara azonnal, téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni és kijavitani.
Amennyiben a Vallalkoz6 ennek nem tesz eleget, a Megrendelnek joga van a munkat a
Vallalkoz6 koltségére massal elvégeztetni.

Joteljesitési biztositék:

A Vallalkoz6 a kivitelezés biztositékdul a nettd vallalasi ar 5 %-anak megfelels dsszegll
joteljesitési biztositék nyijtasara koteles. A joteljesitési biztositék meghitsulas esetén a
meghitisulasi kotbér részbeni fedezetét képezi.
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A joteljesitési biztositék nydjtasanak médja: A Vallalkozé a szerz6déskotésig atutalja a
Megrendeld szdmldjara a biztositék Osszegét, vagy a szerzGdéskotéskor atadja a
megfeleld bankgarancidt, vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kitelezvényt a Megrendelének.

A joteljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha:
e els6 osztalya bank nyujtja,
e korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
e a felszolitastdl szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,
o futamideje a hiba- és hiAnymentes teljesitést igazolo atadas-atvételi eljaras lezara-
sat kovetd 30. banki napig tart.

A fentieken tilmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kotelezettség-
vallalasat, hogy a Megrendel6 elsé irasbeli felszdlitasara — a Vallalkozo esetleges
kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva —, a jogviszony vizsgalata nélkiil a bank sajat
kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendel6nek a megjelslt sszeget.

A biztositasi szerzodés alapjan kiallitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztositd a
teljesitési biztositék dsszege erejéig készfizet6 kezességet vallal.

Teljesitési biztositék:
A jotallasi id6szakban felmeriilé esetleges hibak elharitasanak fedezeteként a Vallalko-
z6 a netto vallalasi ar 5 %-anak megfelelé osszegii teljesitési biztositékot vallal. A

teljesitési biztositék a garancialis kotelezettségek mas vallalkozoval torténd elvégezte-
tésének koltségeit, €s az ezzel osszefiiggésben felmeriil6 karok fedezetét képezi.

A teljesitési biztositék nyujtasanak modja: A Vallalkozé az eredményes miiszaki atadds-
atvételt kovetden kiallitdsra keriild szdmla benyujtasaval egyidében a Megrendelének
atutalja a szerzédés szerinti teljesitési biztositék Osszegét, vagy atadja a megfeleld
bankgaranciat, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvalla-
last tartalmazé — kotelezvényt.

A teljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha
e ¢ls6 osztalya bank nytjtja,
korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
a felszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehet6,
futamideje a jotallasi id6 lejartat kovet$ 60. naptari napig tart.

@ % e

A fentieken tulmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kételezettség-
vallaldsat, hogy a Megrendel6 elsé irasbeli felszélitdsara — a Vallalkoz6 esetleges
kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva —, a jogviszony vizsgélata nélkiil a bank sajat
kételezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendel6nek a megjelolt 6sszeget.

A teljesitési bankgarancia felszabaditdsahoz a Megrendel$ irasbeli nyilatkozata sziik-
séges.

A biztositasi szerzédés alapjan kiallitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztosits 2
teljesitési biztositék dsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

A Villalkozé a garancidval nem fedezett karok, koltségek é€s elmaradt hasznok megtéri-
tésére 1s koteles.

Mindséghiziosfids, mindséglandsitds

A Vallalkozé a berendezések, anyagok beépitésének, illetve beszerelésének
dokumentumait, tovabbd a prébalizemek ellenérzésérdl késziilt dokumentumokat
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egységes szerkezetben koteles folyamatosan vezetni és dokumentalni. A Megrendel6
nem koteles elfogadni olyan teljesitést, amely az 1. osztidlyG munka vagy az elore
irsban rogzitett kritériumoknak nem felel meg.

Megrendeldi szolgdltatisok

A Megrendeld (vagy miszaki ellenére) a létesitmény kivitelezését annak teljes idétarta-
ma alatt legalabb kéthetente ellendrzi, a Vallalkozé altal vezetett épitési naplot
ellenjegyzi.

A Megrendeld az eltakarasra keriild6 munkarészeket a Vallalkozo értesitése alapjan
ellen6rzi, megfelelésége esetén az eltakarasi engedélyt — az épitési napléban rogzitve —
megadja.

Pénziigyi fedezet biztositisa: A Megrendeld kijelenti, hogy a vallalasi ar az el6re meg-
adott, a szerz6désben rogzitett litemezésnek megfeleléen rendelkezésre 4ll.

Kapcsolatiartids, illetékesség

A Megrendel6 részérél:
- a szerzOdést érinté ligyekben:

név: Dr. Nandasi Laszlé f6tgyész
telefon: 76 — 514-600
telefax: 76 —-514-611
- a teljesitést érinté minden egyéb esetben:
név: Janoshegyi Istvan miiszaki igazgatd
telefon: 1 —-269-2843
telefax: 1-301-0500
név: Stelczer Péter épitési osztalyvezet
telefon: 1 —-269-2667
telefax: 1 -3010-500
név: Reményi Zoltan miiszaki tigyintéz6
telefon: 1—-332-5930/101
telefax: 1 -3010-500
név: Marton Zoltanné Toth Krisztina gazdasagi osztilyvezetd
telefon: 76 — 514-607
telefax: 76 — 514-609

A Vallalkozé részérdl:

- a szerzOdést érintd ligyekben:

név: Koéhazi Tibor ligyvezet6
telefon:  (20) 9529-087
telefax:  (53) 355-315

- a teljesitést érint6 egyéb ligyekben:

név: Kohazi Tibor ligyvezetd
telefon:  (20) 9529-087
telefax:  (53) 355-315

jogosult eljarni.
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Teljes korid megillapodis

A jelen vallalas teljes kor(i, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat
megoldasara, amely az ajanlattétel idOszakaban felmeriilt, vagy az ajanlati
dokumentaci6 és a helyszini bejards alapjan megismerhetd volt, figgetleniil attol, hogy
a rendelkezésre bocsatott tervdokumentacioban, miszaki leirasban, vagy az ajanlattétel
id6szakaban ez részletesen kimunkaldsra keriilt-e, vagy sem.

A szerz6déskotéskor barmely okbdl, elére nem lathaté vis maior helyzet esetén a szer-
z0dés esetleges modositasara a Polgari Torvénykonyv rendelkezései az iranyadok.

A szerz8d6 Felek megallapodnak abban, hogy szerz6déses jogvita esetén alavetik
magukat a teriiletileg illetékes birdsag kizarélagos hataskorének és illetékességének.

A jelen szerzédés barmilyen magyardzata, értelmezése, modositasa vagy kiegészitése
kizarélag kozos megegyezéssel, irdsban tdrténhet.

A szerz6dés mellékletei:

1. sz. melléklet: a Kecskemét, Rakéczi Gt 7. sz. alatti épiilet II. emeletén 16v§
foligyészségi irodacsoport klimaszerelési munkainak kivitelezésére vonatkozd épitési
(miszaki) €s pénziigyi iitemterv;

2. sz. melléklet: Felelosségbiztositasi kotvény

Kéhazi Tib
ligyvezetd
Vallalkozé

or

Dr. Nanasi Laszlé L
megyei foligyész -
Megrendel6

Ellenjegyzem:

Marton Zoltdnné Téth Kriszting

gazdasagi osztalyvezetd



1. szdmu Melléklet

Pénziigyi és miiszaki iitemtery

a Kecskemét, Rakoczi ut 7. sz. alatti épiilet I1. emeletén lévi [oiigyészségi
irodacsoport klimaszerelési munkaihoz

1. sz. rész-szamla:

Esedékessége: 2013. marcius 20-at kdvetden
Osszege: 9.000.000,- Ft + 27% AFA (2.430.000,- Ft ) = brutté 11.430.000,- Ft
Mszaki tartalma: A klimaberendezések (kiil- és beltéri egységek) dokumentumokkal

igazolt helyszinre szallitasat kovetden.

2. sz, rész-szamla:

Esedékessége: 2013. majus 24-ét kovetden
Osszege:

- atalanyaras rész: 5.030.534,- Ft + 27 % AFA (1.358.244,- Ft ) = brutté 6.388.778,- Ft,
(az 5 % tartalékkeret) )
- tételes elszdmolassal:  969.466,- Ft +27 % AFA (261.756.- Ft )= brutté 1.231.222.- Ft

Osszesen legfeljebb brutté: 7.620.000,- Ft
lehet.
Miiszaki tartalma: A hiitési rendszer készre szerelése, valamint a jarulékos szakipari

munkdk elvégzése

(Vég-)Szamla:s

Esed¢kessége: legkéstbb 2013. junius 17-¢ig
Osszege: 5.358.777,- Ft + 27% AFA (1.446.870,-Ft) = bruttd 6.805.647,- Ft
Miszaki tartalma: Az elkésziilt hiitési rendszer prébatizemének eredményes megtartasa,

beiizemelésének sikeres elvégzése.

Kecskemét, 2013, marcius L

Kéhazi Tibor
ligyvezetd -
Vallalkozé
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