VALLALKOZASI SZERZODES S

amely [étrejott
egyrészrol:
a Legfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u.16.)
Bankszémlaszam: MAK 10032000-01481011-00000000

Adoszam: 15300148-2-41
KSH azonosité: 15300148-8423-311-01,

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol:

a Scorpio Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (1037 Budapest, Pomazi tt 15.)
Cégjegyzékszam: 01-09-710253
Bankszamlaszam: 12001008-00104228-00100000
Adoszam: 12194432-2-41,

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozé)

kozott ,,a Budapest, V., Marké u. 16. sz. alatti épllet I. emeleti irodacsoportja (101-113) kézponti
klimatizalasi munkéinak kivitelezése” targyaban a Kbt. 122. § (7) bekezdése a) pontja szerint
lebonyolitott hirdetmény koézzététele nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljards alapjan. A
Vallalkozé a nevezett eljarison a 2014. december 1-i kelt(i végleges ajanlatdval elnyerte a
kivitelezés jogat.

1. A szerzédés alapadatai

1.1 A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvallalja a Budapest V., Marké u. 16. sz. alatti
épiilet I. emeleti irodacsoportia (101-113) kozponti klimatizdlasi munkdinak kivitelezését
a dokumentécidban foglalt tartalommal, a teljeskéri véllalas kdvetelményeinek megfeleléen
az 0sszes jarulékos munkaval egyiitt.

1.2 A Megrendel6 megbizasabol teljes megrendeldi jogkdrrel a (kés6bb megnevezésre keriils)
miszaki ellendr jar el. (A Megrendelé és a miiszaki ellendr egymas kozotti jogviszonyat
kiilon szerz6dés rendezi, amely teljes koriien szabalyozza és biztositja a miiszaki ellendr e
szerzodésre vonatkozo jogosultsagat, és kotelezettségeit.)

1.3 Hatarid6k

A munkateriilet atadas-atvétele: 2015. januar 30.
Befejezési részhataridé (a kozponti hiitési rendszer készre szerelése, a kapcsolodo és
jéarulékos szakipari munkék elvégzése): 2015. majus 11.
Befejezési véghatéridd (probatizem): 2015. majus 18.

Az egyes részhataridéket a szerzédés 1. sz. melléklete szerinti miszaki-pénziigyi litemezés
tartalmazza.

A Megrendel6 elteljesitést elfogad. A Vallalkozé eloteljesités esetén eldszamlazasra
jogosult abban az esetben, ha erre vonatkozé igényét 10 nappal a teljesités elétt a
Megrendel6nek irasban jelzi.
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2. A vallalas terjedelme, a vallalasi ar tartalma

2.1

22

A véllalkozasi szerzodés az aldbbiakra terjed ki:

A Budapest V., Marké u. 16. I. emeletén 1évé iigyészségi irodahelyiségek (101-113)
klimatizalasi munkainak kivitelezésére az Gsszes jarulékos munkéval egyltt, a koz-
beszerzési eljaras soran a jelen szerz6dés létrejottéig keletkezett és atadott Gsszes irat,
dokumentici6 és az elfogadott véllalkozoi ajanlat szerint, az Atadas-atvételi eljaras be-
fejezése utan, a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas allapot dokumentalt igazolasaval.

A vallalasi ar az alabbi teljesitések ellenértékét foglalja magaban:

- a teljes kivitelezési tevékenységet, a bontasi és a beépitési munkak, tovabba a meg-
valositashoz sziikséges Gsszes tevékenység — a kozbeszerzési eljaras soran e szerzédés
létrejottéig keletkezett és atadott Gsszes irat, dokumentacio, az egyeztetett és elfogadott
vallalkoz6i ajanlat, valamint az ajnlati és teljességi nyilatkozat szerinti — hiany- és
hibamentes teljesités valamennyi koltségét;

- a teljes korli megvalositishoz szikséges valamennyi koltséget és potlékot (pl. ado,
illetek, felvonulasi, épitési energia és kozmiikiépités, méréhely-kialakitas és fo-
gyasztasi, kornyezet-megovasi, 6rzési, vagyon- és balesetvédelmi stb. koltsegeket);

- az igényelt kozteriiletre vonatkozé organizacids terv készitésének és engedélyezteté-
sének koltségeit, a kozteriiletek eredeti allapotiira torténé visszaallitésat;

- a megvaldsitashoz sziikséges valamennyi arvonzatot (pl. a segédszerkezetek, a se-
gédanyagok, a felvonulas, az ideiglenes létesitmények, irodak, szocialis helyiségek, az
energiak, a telefon, az 6rzés koltségeit és az egyéb hatésagi dijakat);

- az ¢épitési id6 tartaméra esetlegesen szilkséges kerités, védétetd stb. készitésének,
telepitésének, visszabontasanak és elszallitasanak valamennyi koltségét;

- az cpitéssel €rintett, valamint azzal szomszédos teriileten (beleértve minden kézmii-
vezetéket és berendezést) az esetlegesen keletkezé karok helyreallitasi és rekultivacids
koltségeit;

- garancialis koltségeket;

- két példany papir alapti és egy példany digitalis adathordozéra (CD) rogzitett
megvalosulasi tervdokumentaci készitésének koltségeit;

- a megvaldsitott Iétesitmények miiszaki atadas-atvételéhez sziikséges mérések,
vizsgalatok lefolytatasinak, jegyzokényvek és dokumentumok beszerzésének és
eléallitasanak koltségét;

- az épitkezés teljes korii épitési és feleldsségbiztositisanak koltségeit.

3. A kolesonos egyiittmiikodés feltételei

3.1

3.2

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban az épitési naplé megnyitasaval a
Megrendel6 képviseldje adja 4t a Vallalkozénak. A Vallalkozé az ¢pitési naplot a mun-
katertileten tartja és folyamatosan vezeti. A munkateriilet kornyezetében 1évé egyéb mii-
kodd hivatalok, szervezetek zavartalan mikodését a kivitelezés teljes id6tartama alatt a
Villalkozénak biztositani sziikséges. A hivatalok mikodését esetlegesen korlatozo ko-
rilményeket (és a megtett intézkedéseket) 6t nappal kordbban irdsban a Megrendelonek
jelezni szitkséges. A Feleket a szerzédés megkstésénél és a fenndllisa sordn is
egyiittmiikodési és tajékoztatasi kotelezettség terheli.

A Vallalkozé gondoskodik az atvett munkateriileten sziikséges allagmegdvésrol, érzésrol, a
munka- és tlizvédelmi el8irasok betartasardl és betartatasarol.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

A Megrendel6 a kivitelezési tervdokumentaciot papir alapon 1 példanyban, tovabba elekt-
ronikus véltozatban (CD adathordozén) 1 példédnyban a jelen szerzédés alairasat megels-
zben atadta; a Vallalkozé a szerz6dés alairasaval ennek atvételét elismeri.

A munkateriileten kizarélag a Megrendel§ altal jovahagyott alvallalkozok dolgozhatnak. A
Villalkozénak és kozremikosdsinek (alvallalkozoéinak) bintetlen elééleti, és a jogszabalyi
elirdsoknak megfeleléen alkalmazott munkatarsai tartézkodhatnak, végezhetnek munkat.
A Villalkozé a teljesitéshez igénybe vett kozremiikodok (alvallalkozd) magatartasaért ugy
felel, mintha maga jért volna el.

A Villalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés soran esetleg felmeriil§ vitak
(muszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a létesitmény megvalésitasat, nem adhatnak
alapot a befejezési hataridé modositasara. Ezeket a szerzodd Felek kivitelezés kozben, vagy
atadds utan megegyezéssel, vagy jogi tton rendezik.

Amennyiben — a Megrendel altal kezdeményezett — eltérések, illetve potteljesitések val-
nak sziikségessé, arra vonatkozoan a Vallalkozé javaslatot, illetve pétajanlatot ad, amely-
nek Megrendeld részérdl torténd elfogadasat kovetden lehet a munkat elkezdeni.

A Miszaki leirdsban, a kivitelezési tervdokumenticioban és az elfogadott arajanlatban
foglaltaktol eltéré miszaki megoldést a Vallalkozé csak a Megrendelé elézetes {rasbeli jo-
vahagyasaval alkalmazhat, figyelembe véve az ajanlattételi dokumentéciéban foglaltakat is.
A tervez0 altal a kivitelezési dokumentacioban megjelolt épitési termék helyett a
megadottal azonos vagy annal jobb teljesitményértékii helyettesitd épitési termék
kivalasztdsa a tervezd jovdhagydsaval és az épittetd egyetértésével irdsos elbzetes
jovahagyasaval lehetséges, A modositdsokat naplémellékletként rogziteni, az atadasi
dokumentacioban atvezetni sziikséges.

A Villalkozé koteles a munkat a munkateriilet atadasatol szamitott, legkésébb 5 napon
beliil elkezdeni, és a miiszaki iitemezés szerint végezni. A miiszaki iitemezéstél vald
tizennégy napos elmaradas szerzédésszegésnek mindsiil, annak minden kovetkezményével

egyuitt.

A Vallalkozé a munkavégzés soran a kivitelezéssel sszefiiggd zaj, rezgés, por stb.
szennyezésekre vonatkozé el6irasok betartasardl gondoskodik, a munkateriileten keletkezett
szennyezést, tormeléket, hulladékot folyamatosan eltavolitja, a munkateriiletet tisztan tartja.
Amennyiben e kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt a Megrendelé a
Vallalkozo koltségére elvégezteti.

A Villalkozé tevékenységével osszefiiggd, a szerz6dés idStartama alatt keletkezd karokért
Megrendel6 feleldsséget nem vallal és koltségeit nem viseli. A Viallalkozé a szerz6dés
megkdtéséig atadja az 4ltalanos épitési felelésségbiztositasi kotvényének masolatat (2. sz.
melléklet), amely a jelen szerz6dés teljesitésével osszefiiggésben okozott karok fedezetéiil
is szolgal. Amennyiben ilyennel nem rendelkezik, tgy a kiilon, a jelen szerz6désbeli
munkdra ko6t6tt, legalabb 25 millio Ft értéki felelésségbiztositasi kitvényének madsolatat
tartozik atadni a szerzédéskdtésig (306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 9.§)

A kivitelezés sordn csak a hatélyos épitési elSirasok és szabvanyok szerinti mindsitéssel,
EMI tantsitvannyal, EME-alkalmazasi engedéllyel rendelkezd, I. osztalyG mindségnek
megfeleld anyagok, szerkezetek, berendezések hasznalhatok fel, épitheték be, amelyek
alkalmassagat a Vallalkoz6 szavatolja.

Elézetesen bejelentett megrendeldi igény szerint a beépiteni kivant termékek gyartmanyis-
mertet6jét, mindségi tanlsitvinydt a Vallalkozé bemutatja. Csak a Megrendels altal
elfogadott termék épithetd be.




3.13

3.14

3.15

A Villalkoz6 az eltakardsra keriild munkarészek ellendrzési lehetdségét biztositja, az elta-
kardsi idopontot 3 nappal megel6z6 irasbeli értesitéssel. Ha a Megrendel6 ezen idészak
alatt az ellendrzési kotelezettségének nem tesz eleget, a Vallalkozé jogosult a munkarész
befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel tartozik.
A Vallalkozé a szabvanyokban eléirt ellenérzéseket folyamatosan elvégzi és azok jegy-
z6konyveit, bizonylatait a Megrendelé rendelkezésére bocsatja.

A szerzbdés teljesitésének elmaradasival kapesolatos igények, valamint a szerzddés hibés
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a Vallalkozé a szerzédés 7.7 és 7.9
pontjaiban foglaltak szerint, a biztositdsi kétvény maésolatat pedig a jelen szerzddés
megkotéséig dtadja a Megrendel6nek.

A villalkozési szerz6désben szerepld iratok — épitési biztosités, joteljesitési garancia stb. —
késedelmes dtadasa szerz6désszegésnek minésiil, annak minden kovetkezményével egyiitt.

4. Atadas — atvétel

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5.

A Villalkozé koteles a kiirasban meghatarozott, a rendeltetésszer(i hasznalatot biztositd,
teljes kori, biztonsigos hasznalatra alkalmas allapotban és a vonatkozé szabvanyok,
eldirdsok szerinti I. osztalyt minéségben a vallalt befejezési hataridére teljesiteni.

A komplex megval6sitast az dtadas-atvételi eljaras kezdetét megel8z6 15 nappal korabban a
Villalkoz6 készre jelenti, és a Ptk. értelmében a szerzédéses munkak teljesitését kovetden a
miszaki dtadds-dtvételi eljards kezdési idépontjat kitlizi a teljesitési hataridén beliili
idépontra, vagy a teljesitési hatarid6ként kitlizott hatarnapra.

A Villalkoz6 a miiszaki 4tadas-atvételi eljarason (befejezési részhataridé) a Megrendeld
rendelkezésére bocsatja a kovetkezoket:

- 2 pld. papir alapt és egy példany digitalis adathordozéra (CD) rogzitett megvaldsitasi
dokumentacid,

- Mibizonylatok,

- Gépkonyvek, minGségi bizonylatok, garancialevelek, jotallasi jegyek,

- Az egyes gépészeti és elektromos berendezések kezelési, karbantartési utasitésa,

- A kezel8személyzet tdjékoztatasat és kioktatasat igazold jegyzokonyv,

- Elektromos szabvanyossagi jegyzékonyv,

- Frintésvédelmi, foldelésmérési Jjegyzékonyv.

A Villalkozé a probaiizem sikeres lez4rasat igazol6 eljérdson (befejezési véghataridd) a

Megrendeld részére az alabbi dokumentumokat adja 4t:

- A véllalkozas targyat képez§ gépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések
probatizemérél, beszabalyozasardl, eldirt paramétereinek ellenérzésérdl késziilt jegyz6-
kényvek, egyéb dokumentumok (zaj-, teljesitmény-, kérnyezetvédelmi mérések, nyo-
masproba jegyz6konyv, beiizemelési jegyzokonyv stb.).

Az dtadés-atvételi eljaras csak a Megrendelé (vagy miiszaki ellendre) hiba- és hiany-
mentességet igazold nyilatkozata birtokaban zarhaté le.

5. Szamlazas, fizetés

5.1

A szerz8d6 Felek a szerzédés targyat képezd munkak ellenértékét az alabbiak szerint
hatdrozzak meg a befejezési hataridé figyelembevételével kialakitott végleges versenyaron:

Netto 29.802.704,- Ft
AFA 27 % 8.046.730.- Ft
Osszesen: 37.849.434.- Ft,

azaz Harminchétmillié—nyolcszéznegyvenkilencezer—négyszézharmincne’gy forint,
amelybdl
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5.2.

5.3.

54.

a) Netté 28.383.528.- Ft
AFA 27 % 7.663.553,- Ft

Osszesen: 36.047.081,- Ft,

az ajanlat alapjat képez6 kivitelezési tervdokumentaci6, miiszaki leirds tartalman alapulo, a
2.1 ¢és 2.2 pontban részletezett feladatok elvégzését is tartalmazé atalanyar ¢és

b) az el6re nem lathato feladatokra az ataldnyér 5 %-a mértéki tartalékkeret

Netto 1.419.176,- Ft

AFA 27 % 383.177.- Ft

Osszesen: 1.802.353,- Ft,
amelynek terhére — a Megrendel6 irasbeli intézkedésére — a ténylegesen elvégzett pot-
munkdk — megrendeléi (vagy miiszaki ellen8ri) — igazoldsa alapjan, tételesen, a

végszamldval egyiitt szamolhatok el, a nyertes ajanlat részeként benyujtott tételes arazott
koltségvetés illetve arképzés alapjan

A végleges nettd versenyar tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét, a kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat,
illetéket (vamot), az 4tadasi, beiizemelési, probatizemeltetési, hasznélatbavételi és
birtokbaadasi eljaras koltségeit, barmiféle tovabbi dokumentécié készitésének koltségét
(beleértve az esetleges kiviteli részletterv-modositas készitésének koltségét, amennyiben
annak készitése a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges), barmiféle bérleti
dijat (gépek, irodak, raktirak, stb.), a felvonulasi-, vagyonvédelmi,- koérnyezetvédelmi
koltségeket, az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmiiszolgaltatas
koltségét, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a tartalék anyagok és
alkatrészek koltségeit, minden — a szerzédés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat
biztositd megvaldsitisahoz sziikséges — munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriil8 karok
megtéritésének koltségeit, stb., tehét a létesitmény megvaldsitasanak teljes dijat.

Vallalkozé fenti éron feliil — a tartalékkeret kivételével - tobbletkoltséget semmilyen cimen
nem érvényesithet.

A tartalékkeret terhére végzendd munkakra a Vallalkozé elézetesen ajanlatot ad, melynek
megrendelSi (vagy miiszaki ellendri) elfogadédsa utin a Megrendel6 intézkedésére
vegezhetd, és a (vég)szamliban szamolhato el.

A kivitelezés folyaman kizar6lag a Megrendelé (vagy miiszaki ellendre) altal elrendelt
tartalmi véltoztatdsok — potmunkak — tételes elszdmolasa lehetséges az ajanlathoz csatolt
arképzési adatok, brutt6 rezsi éradij, az EMIR szerinti normék alapjan, az 4j és az elmaradd
munkak azonos szinten torténd dsszevetésével.

Amennyiben a Megrendelé a jelen szerz6désben rogzitett joganal fogva a Villalkozasi
Szerzédésben foglalt munkdk miszaki tartalmat cstkkenti, annak megfeleléen csokken az
ar is.

Minden, a Megrendel6 rendelésére elvégzett pétmunkat vagy elhagyott munkat a
Vallalkozdsi Szerz6désben megéllapitott dijakon és 4rakon, vagy abbdl kiindulva kell
crtékelni. Amennyiben a Vallalkozési Szerzédés nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy
arat, akkor szerz6d6 Felek megegyezése sziikséges. Ezeket az épitési  beruhdzas
teljesitéséhez, a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalathoz sziikséges potmunkakat a
tartalékkeret terhére, de csak annak mértékéig lehet elszamolni. Amennyiben a tartalékkeret
potmunkdval nincs vagy nem teljes egészében van kitdltve, abban az esetben a tartalékkeret
teljes vagy maradvény 6sszegével csokken a véllalasi 4r.



5.5.

5.6.

5.7.

Amennyiben megegyezés nem jon létre, a Megrendel6 altal meghirdetett kdzbeszerzési
eljaras soran kialakitott 4rat koteles befogadni a Vallalkozé.

A teljesités ellenértékének elszamolasa az clfogadott és Megrendelé altal jovahagyott
Miszaki és Pénziigyi Utemterv szerint (7. szdmi melléklet) torténik.

A Vallalkoz6 a kivitelezés sorén egy (1) rész-szémla, tovabba a (vég)szamla benydjtasara
jogosult. A rész-szamla a kozponti hiitési rendszer készre szerelése és a kapcsolodo és
Jarulékos szakipari munkak elvégzését kovetsen (részhataridd) nyujthato be.

A konkrét — a miiszaki iitemezéssel Osszhangban 1évé — pénziigyi litemezés a vallalkozasi
szerzGdés 1. sz. melléklete. A (vég)szamla az atalanyar 30 %-a, amely az elkésziilt kozponti
hitési rendszer 2015. méijus 18-ig megtartandod probatizemének sikeres lezarasat és
betizemelését kdvetben nyijthato be.

Szamlat (végszdmlat) csak a szerzOGdés igazolt, hiany- és hibamentes (rész)teljesitését
kovetden lehetséges benyuijtani.

A részteljesitéshez rendelt idépont egyittal részhatéridd; a részhataridére vallalt résztel-
jesités késedelme esetén a részteljesités ellenértéke csak a kvetkezd szamldban érvényesit-
het6.

A végszamla benyujtasanak feltétele a hiba- és hidnymentes teljesitést igazol6 jegyzékaonyv
megléte, tovabba a hiitési rendszer prébaiizemének megtartasa, betizemelésének sikeres el-
végzése, ennek dokumentumokkal torténé igazolasa, tovabba a vallalt futamideji és dssze-
gli joteljesitési biztositék Megrendelé részére torténé ataddsa. Ezek hidnyaban a végszdmla
nem egyenlithetd ki.

A szamlat a Megrendeld nevére és cimére kell kiallitani, a megrendelé miiszaki ellenére
altal aléairt atadds-atvételi jegyz6konyv csatoldsaval. A vallaldsi dij kifizetésére a Kbt. 130.§
¢s az épitési beruhdzasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 306/2011. (XI1.23.)
Korm. rendelet 12-14. § szerint a fOvéllalkozoi kifizetés tekintetében a szamla
kézhezvételének napjatol szdmitott 30 napon beliili 4tutalssal keriil sor a Vallalkozo
Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett 12001008-00104228-00100000 szama szamlajara.

A szamlak kifizetésének tovabbi feltétele az addzas rendjérél sz616 2003. évi XCII. torvény
36/A. §-aban foglaltak teljesitése.

Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, akkor az épitési
beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l sz6lo6  306/2011. (XI1.23.)
Korm.rendelet 14. § szerint torténik a kifizetés.

6. Kotbér

6.1
6.2

6.3

A befejezési hatarid6 kotbérterhes.

A Villalkozé altal véllalt kétbérfajtak:
- Késedelmes teljesités esetén fizetendé kotbér
- Meghiusulas esetén fizetendd ktbér

A kotbér vetitési alapja a Vallalkozé altal kért és a Megrendel6 altal fizetendé teljes
ellenszolgaltatas nettd értéke.

A kotbér mértéke:
- Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozé napi | % kotbér mértéket véllal.
- A meghiusulasi kotbér mértéke 10 %.
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6.4

6.5.

6.6.

6.7.

A kotbérigény az arra okot adé esemény bekovetkezésekor keletkezik. A kétbér esedékessé

valik:

- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megszlnik,

- A Megrendel6 a vallalt teljesitési hataridé napjat kovetd 30 napot meghaladé kése-
delem esetén egyoldald nyilatkozattal megallapithatja a teljesités meghitsulasat. A
meghitsuldsi kotbér a teljesités meghitisulasat megallapité egyoldalt nyilatkozat
kozlésével valik esedékessé,

- A Megrendel6 a késedelem mértéke alapjan a fentiekben megallapitott kotbért a
Villalkozonak leszamlédzza. A késedelmes teljesitést koveten benyujtott véllalkozo6i
szamlat a Megrendeld csak a kotbérszamla kiegyenlitését kovets 15 naptari napon beliil
egyenliti ki.

A Vallalkozé a Megrendelének a kotbért meghaladd karait — igy kiilonésen a vagyoni
ertekvesztést, az elmaradt hasznokat — is koteles teljes 6sszegiikben megtériteni.

A Villalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

A Villalkozé koteles a szerzédés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szimara megismerhetdvé tenni és a Kbt. 125, § (5) bekezdés
szerinti tigyletekrSl a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely Ichetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha

a) a Villalkezé véllalkozasaban kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot
meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott valamely feltétel.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatérozott valamely feltétel.

Az elézbek szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzddés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerzédésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

7. Garancia és felelosség

7.1

7.2

7.3

A Villalkozé koteles a szabvanyok altal el6irt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hidnyossigokat haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az ¢épitési
naploban kell régziteni. A bizonylatok az épitési naplé mellékleteként kezelendék, azokrol
folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

A jelentkezd karok észlelése esetén a Villalkozé kételes haladéktalanul megkezdeni a
hibaelhritési tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkozé intézkedéseket megtenni, a
Megrendel6t értesiteni, valamint a vonatkozé bejegyzést az épitési napléban megtenni.

A Villalkoz6 a kivitelezésére 60 honap jotallasi id6t vallal, A Jjotallas és a szavatossagi
hataridék kezd6 idépontja a miszaki 4tadds-atvétel (4.5 pont) lezarasa.
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7.4

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idé alatt olyan hianyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszer(itlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagok beépitésére,
felhasznélaséra vezethetk vissza, akkor ezeket a Vallalkozé a Megrendel§ felszolitaséra
azonnal, téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni és kijavitani. Amennyiben a
Villalkez6 ennck nem tesz eleget, a Megrendelének joga van a munkat a Villalkozé
koltségére massal elvégeztetni.

7.5. A jotéllasi id8szak alatt bejelentett jogos kovetelések a jotalldsi idészak lejarta utan is

7.6.

7.7.

7.8.

¢rvényesithetOk, tovabba a jotallasi idészak alatti allasidével a jotallasi id6 automatikusan
meghosszabbodik. A javités vagy a termék kicserélése a jotalldsi idStartamot megszakitja,
az adott javitissal vagy cserével érintett épitményrész, illetbleg termék tekintetében a
Javitast kvetden Gjrakezdddik a jotallasi idészak.

A Vallalkezé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibékra, amelyekrdl a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett, a nem
rendeltetésszerli hasznalat kivetkezményeként.

A szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapesolatos igények biztositéka:

A Villalkozé a kivitelezés biztositékaul a tartalékkeret nélkiili netté vallalasi ar 5 %-4nak
megfeleld Gsszegli teljesitési biztositék nyujtasra koteles. A teljesitési biztositék meghid-
sulds esetén a meghitusulasi kotbér részbeni fedezetét képezi.

A teljesitési biztositék nyujtasanak modja: A Vallalkozé legkésbb a munkateriilet 4tadas-
atvételi eljaras id6pontjaig dtadja a Megrendelének a megfelel bankgaranciat vagy banki
készfizetd kezességvallalast, vagy biztositdsi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvényt. Ennek hianyaban a munkateriilet ataddsa-
atvetele a Vallalkozonak felrohaté okbol meghitsultnak mindsiil.

A biztositék (bankgarancia) akkor megfeleld, ha:

- aLegfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére sz610,

- elsd osztdlyl bank, vagy biztositd intézet kitelezettség-vallalasaval keriilnek kiallitasra,

- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

- afelszdlitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

- futamideje a hiba- és hianymentes teljesitést igazolé atadas-atvételi eljaras lezérasat
kovetd napig tart.

A fentieken tilmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kotelezettség-
vallalasat, hogy a Megrendelé elsd irasbeli felszolitdsara — a Vallalkozé esetleges kifoga-
solasat figyelmen kiviil hagyva —, a jogviszony vizsgélata nélkiil a bank sajat kotelezettsége
alapjan azonnal kifizeti a Megrendelének a megjeldlt 6sszeget.
A biztositasi szerzédés alapjan kiallitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztosité a
teljesitési biztositék dsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

Villalkozé a (vég-)szamla benyujtasaval egyidejiileg joteljesitési biztositékot koteles a
Megrendelnek nyujtani. A biztositék Vallalkozé valasztisa szerint teljesithetd
ovadékként az eldirt pénzosszegnek a Megrendelé bankszamlajara t5rténd befizetésével
(atutalasaval), bank vagy biztosité altal véllalt garancia vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo - kételezvénnyel. Vallalkozé a garancia nyujtdsa eldtt 5 nappal koteles jelezni
Megrendel6 felé, hogy milyen médon teljesit. A joteljesitési biztositék hidnya esetén a
szamla nem egyenlithet6 ki.



7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

A szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka:

A jotallasi id6szakban felmeriil6 esetleges hibak elharitasanak fedezeteként a Vallalkozo a
kivitelezés teljes nett6 6sszege 5 %-anak megfeleld dsszegl joteljesitési biztositékot vallal.

A joteljesitési biztositék a garancidlis kotelezettségek mas vallalkozdval  torténd
elvégeztetésének koltségeit, és az ezzel Gsszefiiggésben felmeriil karok fedezetét képezi.

A joteljesitési biztositék nyujtdsanak modja: A Vallalkozé a probaiizem sikeres lezarasat
igazolé eljarast (befejezési véghataridd) kovetden kidllitasra keriild (vég)szamla
benyujtasaval egyidoben Megrendelonek atutalja a szerzédés szerinti joteljesitési
biztositék Osszegét, vagy atadja a megfelel6 joteljesitési bankgaranciat, vagy banki
készfizetd kezességvallalast, vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kotelezvényt.

A garancianak biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval torténd
teljesitése esetén a kovetkezo feltételeknek kell megfelelni:

- aLegfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére sz616,

- els6 osztalyd bank, vagy biztosito intézet kotelezettség-vallalasaval keriilnek kiallitasra,
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

- afelszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

- futamideje a jotallasi id6 lejartat kovetd 60. naptari napig tart.

A joteljesitési bankgarancia felszabaditdsdhoz a Megrendelé irasbeli nyilatkozata sziik-
séges.

A biztositasi szerzédés alapjan kiallitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztositd a
teljesitési biztositék dsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

A banki vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott kdtelezvénynek tartalmaznia kell
a bank/ biztositdintézet feltétlen és visszavonhatatlan kotelezettségvallalasat arra az esetre,
ha Vallalkozé teljesitési vagy kijavitasi kotelezettségének irasbeli felszolitasra a megadott
hataridon beliil nem vagy nem megfelel6en tesz eleget, akkor a bank/biztositointézet sajat
kotelezettsége alapjan a Vallalkozé esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, a
jogviszony vizsgalata nélkiil azonnal kifizeti Megrendelének az altala megjelolt 6sszeget, a
garancia értékhataraig.

Megrendelé koteles a szavatossagi és jotallasi idon beliil jelentkez6 hibédkat, illetve
kifogasait Vallalkozoval haladéktalanul, siirgdés esetben telefonon vagy e-mail Wutjan
k6zoIni.

Viallalkozé koteles Megrendelé kifogasait azonnal kivizsgalni, allaspontjarol és
intézkedéseir6l Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

8. Mindéségbiztositas, mindségtanisitas

8.1

A Vallalkezé a berendezések, anyagok beépitésének, illetve beszerelésének dokumentu-
mait, tovdbbd a probatizemek ellendrzésérdl késziilt dokumentumokat egységes szerke-
zetben koteles folyamatosan vezetni és dokumentalni. A Megrendel$ nem koteles elfogadni
olyan teljesitést, amely az I. osztalyli munka vagy az elére irasban rogzitett kritériumoknak
nem felel meg.
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9. Megrendel6i szolgaltatasok

9.1 A Megrendel6 (vagy miiszaki ellenére) a kivitelezést annak teljes idotartama alatt legalabb
hetente ellendrzi, a Vallalkoz6 altal vezetett épitési naplot ellenjegyzi.

9.2 A Megrendel6 az eltakardsra keriil6 munkarészeket a Vallalkozé értesitése alapjan ellen6r-
zi, megfelel6sége esetén az eltakardsi engedélyt — az épitési napléban rogzitve — megadja.

9.3 Pénziigyi fedezet biztositisa: A Megrendel6 kijelenti, hogy a vallaldsi ar az elére meg-
adott, a szerz6désben rogzitett litemezésnek megfeleléen rendelkezésre 4ll.

10. Kapesolattartas, illetékesség

A Megrendel6 részérdl:
- a szerzOdést érinté tigyekben:
Horvath Niandor mb. gazdasagi féigazgatoé (tel.: 1/ 301-0501)
- a teljesitést érinté minden egyéb esetben:
altalanosan: Janoshegyi Istvan miiszaki igazgato (tel.: 1/ 269-2843)

epitész szakdgban: Stelczer Péter osztalyvezeto (tel.: 1/ 269-2667, 30/ 830-7624)
E-mail: Stelczer.Peter@mku.hu
épiiletgépész szakagban: Reményi Zoltan miiszaki iigyintéz6
(tel.: 1/332-5930/101, 30/ 456-4189)
E-mail: Remenyi.Zoltan@mku.hu
¢piiletvillamos szakagban:  Bogar Péterné miiszaki iigyintézé
(tel.: 1/ 332-5930/106, 30/ 932-2856)
E-mail: Peterne.Bogar@mku.hu

A Megrendel6 elérhet6ségei:
levelezési cim: 1372 Budapest, Pf.: 438.
Fax: 1/301-0500
E-mail: Gazdasagi@mku.hu

A Vallalkoz6 részérdl:
- a szerz6dést érint {igyekben:

neév: Seresné Farkas Jilia ligyvezetd igazgato
telefon: 1/320-2100

fax: 1/349-7571

E-mail: info@scorpio.hu

- a teljesitést érint6 egyéb iligyekben:

név: Molnar Tamas Epiiletklima lizletagvezetd
telefon: 30/ 914-0784

fax: 1/ 349-7571

E-mail: info@scorpio.hu

jogosult eljarni.



11. Teljes korii megallapodas

11.1.

11.2.

12.

13.

14.

Jelen vallalkozasi szerzodés alapjat képezik az ajanlat tartalomjegyzékében rogzitett
mellékletek.

A jelen véllalds teljes korli, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat megol-
dasdra, amely az ajanlattéte] idszakaban felmeriilt, vagy az ajanlati dokumentaci6 és a
helyszini bejards alapjan megismerheté volt, fiiggetleniil attol, hogy a rendelkezésre
bocsitott tervdokumentacioban, miszaki lefrdsban, vagy az ajanlattétel idészakaban ez
részletesen kimunkadlasra keriilt-e, vagy sem.

A szerzOdéskotéskor barmely okbol, elére nem lthatd vis maior helyzet esetén a szerzédés
esetleges modositasara a Polgari Torvénykonyv rendelkezései az iranyadok.

A szerz8d6 Felek megallapodnak abban, hogy szerz6déses jogvita esetén alavetik magukat
az illetékes Birésag kizarolagos hataskdrének és illetékességének.

A jelen szerz6dés barmilyen magyarézata, értelmezése, modositisa vagy kiegészitése
kizarolag k6zos megegyezéssel, frasban a Kbt. 132. § alapjan torténhet.

A szerz6dés: 1. sz. melléklete a Miiszaki és Pénziigyi Utemterv.

2. sz. melléklete: a Felel6sségbiztositasi kotvény mdsolata

Jelen Vallalkozasi Szerzédés 12 (tizenkett8) oldalon és 6t eredeti példanyban késziilt, amelyet
szerz6dS Felek elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
Jovahagyolag és cégszerlien irtak ald, amelybdl a Vallalkozoét egy, a Megrendel6t négy eredeti
példény illeti meg.

Budapest, 2015. januar ... napjan

.......................................

Horvith Nandor Seresné Farkas Jilia
mb. gazdasagi foigazgatd ligyvezetd igazgato
Megrendeld Villalkoz6
Ellenjegyzem:

Laskai Ed
koltségvetési osztalyvezetd
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»Budapest V., Marké u. 16. I. emeletén lévé ligyészségi irodahelyiségek klimaszerelési munkainak kivitelezése”
Tervezett pénziigyi és miiszaki iitemterv

Munkafolyamatok \ hetek

2015

5|6|7[8]9|10|11[12{13]14]15]16]17[18]19]20

21

Epiiletgépészet

H{t6kori csovezés légaknaban, fliggéleges nyomvonalon

{Beltéri egységek leszallitdsa

Iiﬁtékbri— és kondenzviz csdvezés irodahelyiségekben, folyosékon, beltéri egységek szerelése; I. iitem.

ht’jtc’ikéri- és kondenzviz csévezés irodahelyiségekben, folyosékon, beltéri egységek szerelése; II. titem.

hﬁtékbri~ és kondenzviz csdvezés irodahelyiségekben, folyosdkon, beltéri egységek szerelése; 1. titem.

IKUltéri egységek szdllitdsa, telepitése + bekotése

Erds- és gyengedram

IEIektromos szerelés irodahelyiségekben, folyosékon; 1. titem.

IElektromos szerelés irodahelyiségekben, folyosékon; II. titem.

IElektromos szerelés irodahelyiségekben, folyosékon; Il titem.

IFébetép kiépitése légaknaban, épiiletben (szekrénnyel, kdbelezéssel)

IMérések végzése

Epitészet

Kiiltéri egységek tartoszerkezetének elkészitése, eredeti allapot visszaallitasa, kiiltéri elhelyezése

LEpftészeti szerelés irodahelyiségekben, folyosékon; I. iitem.

Iépitészeti szerelés irodahelyiségekben, folyosékon; 1. (item.

Epitészeti szerelés irodahelyiségekben, folyosdkon; 1l titem.

Pénziigyi itemezés, meghatdrozott hataridék

IMunkateriilet atvétele (2015. janudar 30.)

Kivitelezés / szerelés befejezése (2015. méjus 11.)

1. résszdmla benydjtésa, 70%

Prébatizem (idGjérastdl figgben, 2015. 20. hét)

Készre jelentés (Prébaiizem befejezésekor)

Atadds-atvételi procedura lebonyolitdsa, végszamla beujtasa, 30% (2015. 21. hét)

I. Utem: 108 - 113-as irodahelyiségek,
Il. Gtem: 103 - 107 és 107/A irodahelyiségek,
Il Gtem: 101 - 102 - 102/A irodahelyiségek, el6terekkel.

Budapest, 2014. janudr 10.

Seresné Farkas Julia
Ugyvezet§ Igazgatd



