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Legh, Ul szamhez

VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott
egyrészrol:
a Legfébb Ugyészség Cim: 1055 Budapest, Marké u.16.
Bankszamlaszam: MAK 10032000-01481011-00000000
Adoészam: 15300148-2-41
KSH azonosité: 15300148-8423-311-01,
mint Megrendeld,
masrészrol:
Pécsi Epit és Tatarozé ZRt Cim: 7621. Pécs, Timar u. 23.

Cégjegyzékszama: 02-10-060059
Bankszamlaszdma: 10200012-24017134-00000000
Adészam: 11004400-2-02

mint Vallalkozé

egyiittesen, mint Felek kzott

»A Budapest V. ker., Belgrdd rkp. 5. sz. alatti iigyészségi irodahdz homlokzati kéburkolatdnak és

e 7

lapostetdjének felijitdsa” targyban lebonyolitott Kbt. 115.§-a szerinti nemzeti nyilt kozbeszerzési
eljaras alapjan.

A Villalkozé a nevezett eljarason 2016. augusztus 18. keltii ajanlataval elnyerte annak jogat, hogy a
kivitelezési tervdokumentacié a targyi kiviteli munkat elvégezze.

1.

1.1

1.2.

1.3.

7

A szerzodés alapadatai

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé elvallalja a Budapest, V. ker. Belgrad rkp. 5. sz.
(hrsz.: 23821) alatti ligyészségi irodahdz homlokzati burkolatanak és lapostetdjének a feljitasi
munkait az 4tadott tervdokumenticié szerinti tartalommal, a teljes korii  vallalas
kovetelményeinek megfeleléen, az 5sszes jarulékos munkaval egyiitt.

A Megrendelé megbizasabol teljes megrendel6i Jjogkorrel Juhasz-So6s Mérndk Iroda Kift.
(2030 Erd, Iparos utca 120., Cg. 13-09-133592), mint miiszaki ellendr jér el. (A Megrendelé és
a miiszaki ellen6r egymas kozotti jogviszonyat kiilon szerzédés rendezi, amely teljes koriien
szabdlyozza és biztositja a miiszaki ellendr e szerzédésben foglalt tevékenységre vonatkozo
Jjogosultsagat.)

A Felek a szerzdés targyat képezd munkak ellenériékét az alabbiak szerint hatirozzdk meg
egyOdsszegil, a befejezési hataridé figyelembevételével kialakitott végleges versenyaron:

Nettd 83.715.258,- Ft
AFA27 % 22.603.120 .- Ft
Osszesen: 106.318.378 ,- Ft

azaz Egyszézhatmillié-héromszéztizennyolcezer-héromszézhetvennyolc forint, amelybél

’
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14.

2.2.

a) Netto 79.728.817,- Ft
AFA 27 % 21.526.781.- Ft

Osszesen: 101.255.598.- Ft

az ajanlat alapjat képezd tervdokumentAcié tartalméan alapulo, a 2.1 és 2.2 pontban részletezett
feladatok elvégzését is tartalmazo6 atalanyar és

b) az el6re nem lathaté feladatokra az atalanyar 5 %-a mérteki tartalékkeret

Netto 3.986.441,- Ft

AFA27 % 1.076.339.- F't

Osszesen: 5.062.780 ,- Ft
amelynek terhére — a Megrendel6 irasbeli intézkedésére — a ténylegesen elvégzett potmunkék —
megrendeléi (vagy miiszaki ellenéri) — igazolasa alapjan, tételesen, a végszamlaban

szamolhatok el, a nyertes ajaniat részeként benyujtott tételes koltségvetés egységarai, illetve
annak arképzése alapjan.

A fizetési feltételeket jelen szerz6dés 5. pontja tartalmazza.

Hatarid6k
A munkateriilet atadas-atvétel tervezett iddpontja: 2016. szeptember 28.
Befejezési hataridé: A munkateriilet Atad4sat6l szamitott 60. naptari nap.

Az egyes részhataridéket a szerz6dés 1. és 2. szama melléklete, a pénziigyi és miiszaki iitemterv
tartalmazza.

A villalds terjedelme, a vdllaldsi dr tartalma

A vallalkozéasi szerzédés a Budapest, Belgrad rkp. 5. sz. (hrsz.: 23821) alatti igyészségi
irodah4z homlokzati kdburkolatanak és lapostetdjének a helyreallitasi munkdira terjed ki, a
tervdokumentaci6 szerinti tartalommal, az sszes jarulékos munkaval egyiitt, a kozbeszerzési
eljaras keretében tortént pontositasokkal és kiegészitésekkel a vallalkoz4i ajanlatban foglalt
tartalommal.

A vallalasi 4r az alabbi teljesitések ellenértékét foglalja magaban:

rrrrr

_  Kivitelei tervek szerinti kivitelezési, épitési és a szilkséges bontasi munkak, a telepiilésképi
igazolasban eldirtak, tovabba a teljes kori megvalositashoz szitkséges Osszes tevékenyseg, a
lefolytatott kozbeszerzési eljarasban elfogadott véllalkozéi ajanlat, valamint az ajanlati
teljességi nyilatkozat szerinti hiany- és hibamentes teljesités valamennyi koltségét;

— az esetlegesen sziikséges hatosagi engedélyek megszerzéséhez sziikséges dokumentéaciok €s
iratok elkészitésének ligyintézését és ligyintézésének koltségeit (Megrendeld a szikséges
mértékig kozremiikodik),

— a teljes kord megvalositashoz, a hasznalatbavételi eljarashoz sziikséges valamennyi
koltséget és potlékot (ad6-, illeték, felvonuldsi, épitési energia és kozmiikiépités, mérdhely-
kialakitas és fogyasztasi, kornyezet-megoévasi, &rzési, vagyon- és balesetvédelmi stb.
koltségeket; a segédszerkezetek, a segédanyagok, ideiglenes létesitmények, irodak, szocialis
helyiségek, energiak, telefon, stb. értekét,);

— az organizacids terv készitésének és engedélyeztetésének koltségeit, a helyi O6nkormanyzat
4ltal kirott kozteriilet-foglalasi dijat, a kozteriiletek eredeti allapotira torténd visszaallitasat;

— az épitési id6 tartamdra esetlegesen szitkséges kerités, védotetd stb. készitésének,
telepitésének, visszabontasanak és elszallitdsanak valamennyi koltségét;

— az épitéssel érintett, valamint azzal szomszédos teriileten (beleértve minden kozmitivezetéket
és berendezést) az esetlegesen keletkezd karok helyreallitasi és rekultivacios koltségeit;

— garancialis koltségeket; f
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2.3.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

el 2 1

— amunkalatok teljes korii épitési és feleldsségbiztositasanak koltségeit;

— a helyredllitisi munka miszaki 4tadés-atvételéhez sziikséges mérések, vizsgalatok
lefolytatdsanak, dokumentalasanak kéltségeit.

Esetleges p6tmunkék elszimolasa

— A kivitelezés folyaman kizarélag a Megrendelé aital elrendelt miszaki tartalmi
valtoztatdsok —elmarado és pétmunkak— lehetségesek, az 11j és az elmaradé munkak azonos
arszinten torténd Osszevetésével, az ajanlatban elfogadott egységarak, ill. a Vallalkozé
brutté rezsiéradija és az EMIR szerinti normak alapjan szamithat6 kiilonbozeti tébbletnek -
az 1.3b. pontban megéllapitott tartalékkeret Ssszegének terhére és mértékéig torténd- tételes
elszamolasaval. Vallalkozé brutté rezsiéradija a 2016.évi minimalis épitdipari rezsidradij
2.550,- Ft a 27/2016. (IX.14.) MVM rendelet alapjan.

— A Villalkoz6 az elézbeken feliil semmilyen t&bbletkoltséget nem érvényesithet. Ez
vonatkozik az inflacids arvaltozasokra is.

A kolcsonds egyiittmiikodeés feltételei

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban az épitési naplé megnyitisival a
Megrendeld képviseldje adja 4t a Vallalkozénak. A Villalkozé az épitési naplét folyamatosan
vezeti.

A Megrendel$ a jogerds telepiilésképi igazoldst, tovabba a kivitelezési tervdokumentaciét papir
alapon 1 példanyban, tovabba elektronikus valtozatban (CD adathordozén) 1 példanyban a jelen
szerz0dés aldirasat megel8zOen atadta; a Villalkozé a szerzbdés alairasival ennek atvételét
elismeri.

Az alvéllalkozéi és azok alvallalkozoinak szerzédéseit elézetesen a Megrendeldvel jova kell
hagyatni. A munkateriileten kizdrolag a Megrendelé 4ltal elbzetesen j6vahagyott
koztartozdsmentes alvallalkozék és azok alvallalkozéi dolgozhatnak. A Villalkozénak és
alvallalkozoinak biintetlen eldéletli, és a jogszabalyi eléirasoknak megfelelen alkalmazott
munkatérsai tartézkodhatnak, végezhetnek munkat. A Villalkozé a teljesitéshez igénybevett
kozremiikod6k (alvallalkozok) munkafegyelméért, munkavégzéséért mint sajatjaért tartozik
felelésséggel. Az kizremiikddékkel kotendd szerz8dések tervezetét, kiilondsen azok miiszaki és
peénziigyi litemtervét a szerz6dések megkotése eldtt A Vallalkozé a Megrendelének bemutatni
koteles. Az alvéllalkozoi szerzbdések pénziigyi és miiszaki iitemezése a Vallalkozé
szerz8désének pénziigyi és miiszaki iitemtervéhez igazitva hatirozhat6 meg.

A létrejott alvallalkozdi (szub-alvallalkozoi) szerzédéseket, a Villalkozé azok megk&tését
kdvetd 72 éran belill a Megrendeld miszaki ellenérének bemutatja.

A Vallalkezé gondoskodik az atvett munkateriileten sziikséges allagmeg6vasrol, 6rzésrél, a
munka- és tiizvédelmi eldirasok betartisardl és betartatasarol.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran esetleg felmeriil6 vitdk (miiszaki,
értelmezési stb.) nem késleltethetik a létesitmény megval6sitasit, nem adhatnak alapot a

‘befejezési hataridd modositasara. Ezeket a szerz6d6 Felek kivitelezés kézben, vagy atadas utan

megegyezéssel, vagy jogi Gton rendezik.

Amennyiben a Megrendel§ 4ltal elrendelt pétmunka sziikségessé valik, arra a Vallalkozé
potajanlatot ad, amely csak a Megrendel6 részérdl tortént elfogadésa utén végezheto el.

A kivitelezési tervdokumentacioban és az elfogadott ajanlatban foglaltaktdl eltérd miiszaki
megoldast a Villalkozé csak a Megrendelé eldzetes irasbeli jovahagyasival alkalmazhat,
figyelembe véve az ajanlattételi dokumentacidban foglaltakat is. A tervezd altal a kivitelezési
tervdokumentéacioban megjelSlt épitési termék helyett a megadottal azonos vagy annal jobb
teljesitményértékil helyettesitd épitési termék kivalasztisa a tervezd jovéahagyasaval és az
¢pittetd  egyetértésével, irasos elSzetes jovahagyasival Ilehetséges. A moédositasokat
naploémellékletként régziteni, az atadasi dokumentacidban atvezetni szilkséges.

/
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

4.2.

4.3.

A Villalkozé koteles a munkat a munkateriilet atadasatol szamitott, legkésébb 5 napon beliil
elkezdeni, és a miiszaki iitemezés szerint végezni. A miiszaki litemezéstdl valo tizenot napos
elmaradas szerzddésszegésnek mindsiil, annak minden kdvetkezményével egyiitt.

A Villalkozé a munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por stb.
szennyezésekre vonatkozo eldirasok betartdsar6l gondoskodik, a munkateriileten keletkezett
szennyezést, tormeléket, hulladékot folyamatosan eltavolitja, a munkateriiletet — ideértve a
kozlekedési és anyagszallitasi titvonalakat is — tisztdn tartja. Figyelemmel arra, hogy a
kivitelezéssel érintett épiiletben a hivatali (ligyészségi) tevékenység az épitési munkak idején is
folyamatos, ezért a Vallalkozd a vallalt munkajat Ggy végzi, hogy azzal a hivatali munkaban
fennakadast nem okoz. Amennyiben e kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt a
Megrendelé a Vallalkozé koltségére elvégezteti.

A Villalkozé tevékenységével Osszefiiggd, a szerz6dés iddtartama alatt esetlegesen keletkezd
kérokért a Megrendeld felel6sséget nem vallal és koltségeit nem viseli. A Vallalkozé kijelenti,
hogy az esetlegesen keletkezd karok elharitasara a sajat nevére sz6ld, és legalabb az ajanlati
arral megegyez$ Osszegli felelésségbiztositassal rendelkezik, melyet jelen szerzédésben foglalt
munkara is kiterjesztve a munkateriilet atvételéig a Megrendelé részére masolatban atadni
[322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §] koteles.

A kivitelezés soran csak a hatalyos épitési elBirasok és szabvanyok szerinti minsitéssel, EMI
tanusitvannyal rendelkez6, 1. osztalyd mindségnek megfeleld anyagok, szerkezetek,
berendezések hasznalhatok fel, épithetok be, amelyek alkalmassagét a Vallalkozé szavatolja.

Elézetesen bejelentett megrendeldi igény szerint a beépiteni kivant termékek
gyartmanyismertetdjét, mindségi tanisitvanyat a Vallalkozé bemutatja. Tervtol eltér8en csak a
Megrendelé altal eldzetesen elfogadott termeék €pithetd be.

A Villalkozé az eltakarasra keriild munkarészek ellenérzési lehetdségét biztositja, az eltakarasi
idépontot 3 nappal megel6z6 irasbeli értesitéssel. Ha a Megrendelé ezen iddszak alatt az
ellenbrzési kotelezettségének nem tesz eleget, a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekeért is teljes feleldsséggel tartozik. A Vallalkozé a
szabvanyokban el6irt ellendrzéseket folyamatosan elvégzi és azok jegyz6konyveit, bizonylatait
a Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

A vallalkozasi szerzbdésben szerepld iratok — teljesitési, joteljesitési biztositékok stb. —
késedelmes atadasa szerzodésszegésnek mindsiil, annak minden kévetkezményével egyiitt.
Atadds — dtvétel

A Vallalkozé a vallalt befejezési hatarid6ére a magyar szabvany szerinti I. osztalyG mindségben
teljesit. Azon részeken, ahol a mindséget szabvanyi eldirdsok nem hatarozzak meg, ott a Felek
elézetesen egyeztetik a sziikséges és elégséges kovetelményeket.

Az lgyészségi irodahdz homlokzati koburkolatanak, valamint lapostetdjének helyreallitasi

munkait az atadas-atvételi eljaras kezdetét megel6z6 15 nappal kordbban a Vallalkez6 készre

jelenti, és a Polgéari Torvénykonyvrdl szol6 2013. évi V. tdrvény értelmében a szerzédéses

munkék teljesitését kovetden a miszaki atadas-atvételi eljards id6pontjat kitlizi a teljesitési

hataridén beliili iddpontra, vagy a teljesitési hataridoként kitliz6tt hatarnapra.

A Villalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljarason a Megrendelé rendelkezésére bocsitja a

kovetkezOket:

— 2 pld. a tervezd altal ellenjegyzett papir alapu és 1 pld. digitalis adathordozéra rogzitett
megvalésitasi dokumentacio (,,D” terv),

— teljesitmény-nyilatkozatok,

— mindségi bizonylatok,

—  villamvédelmi mérési jegyzOkonyv,
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4.4.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

— minden olyan egyéb dokumentumot és igazolast, amely a Megrendeld sziméara a
szerzbdésszerii teljesitést bizonyitja.

Az atadas-atvételi eljards csak a Megrendelé (vagy miszaki ellenére) hiba- és
hidnymentességet igazold nyilatkozata birtokéban zarhatd le.

Szdmildzds, fizetés
A Vallalkozé el6leget nem kér.

A Vallalkozé egy részszamla, tovabba végszamla benyijtasara jogosult. A konkrét tartalmi — a
miiszaki teljesitéshez kotott — pénziigyi iitemezés a szerz8dés 1. sz. melléklete. A pénziigyi
litemezésben a tartalékkeret elSiranyzatként szerepel, amelynek terhére a tényleges teljesitésnek
megfeleld elszamolis a végszamlaban érvényesithetd. A tartalékkeret terhére végzendd munkara
a Vallalkoz6 eldzetesen ajanlatot ad, annak megrendeldi (vagy miiszaki ellenéri) elfogadésa
utan a Megrendeld intézkedésére végezhetd, és a végszamlaban szamolhato el.

Minden szdmla két kiilon szamlabdl 4ll, melybdl az elsdé az alvallalkozo6i teljesitések
ellenértékét, mig a masodik a Vallalkozéi sajatteljesités értékét tartalmazza. (pl. 1/a és 1/b
szamlak, melyek Osszege a részszamla)

A részteljesitéshez rendelt idGpont egyittal részhatiridé, a részhataridére vallalt
részteljesités késedelme esetén a részteljesités ellenértéke csak a kovetkezd szamlaban
érvényesithetd.

A végszamla benyjtasanak feltétele a kivitelezés teljes korii (komplex, kulcsrakész) befejezése,
a hiba- és hidnymentes teljesitést igazolé miiszaki 4tadas-atvételi jegyzOkdnyv, és az atadasi
dokumentici6 hidnytalan megléte, tovabba a szerzddés szerinti joteljesitési  biztositék
Osszegének Megrendel6 részére torténd 4tutaldsa, vagy a vallalt futamidejli és osszegii
Joteljesitési biztositék Megrendelé részére torténd 4atadasa, a létesitmény rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas éllapota. Ezek hidnyaban a végszamla nem egyenlithetd ki. A végszamla
nem lehet kevesebb, mint a tartalékkeret nélkiili stalanyar 30 %-a. Szamlat (végszamlat) csak a
szerzodés igazolt, hidny- és hibamentes teljesitését kivetden lehet benyujtani.

A szamlék kifizetésének tovabbi feltétele az addzas rendjér6l sz616 2003. évi XCIL tdrvény
36/A. §-aban foglaltak teljesitése. A szamlak (részszamlak) benyijtasa és kifizetése az épitési
beruhdzasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32. §-a elbirasdnak megfelelden torténhet. A Villalkozé elételjesités esetén elészamlazasra
Jjogosult abban az esetben, ha erre vonatkozé igényét 10 nappal a teljesités elétt a
Megrendelének irasban jelzi.

A Vaillalkoz6 — a Kbt. 136.§ (1) a) pontja szerint - nem fizet, illetve nem szamol el a szerzdés
teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
a Vallalkozé adokételes jévedelmének jogellenes csskkentésére szolgalnak.

A Vallalkozé koteles a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szaiméara megismerhet6vé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani —olyan hatarid6vel, amely
lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasard] gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetlenill 25 %-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatéarozott valamely feltétel.
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6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Kdtbér
A befejezési hatarid6 kotbérterhes.
A Vallalkozo altal vallalt kotbérfajtak:

— Késedelmes teljesités esetén fizetendd kotbér

— Meghiusulas esetén fizetendd kotber

A kotbér vetitési alapja a Vallalkozé altal kért teljes ellenszolgaltatas nettd értéke.
A kitbér mértéke:

— Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozé a minddsszesen nettd vallalasi ar napi 1 %-anak
megfeleld osszegl késedelmi kotbér megfizetését vallalja.
A meghiasulasi kotbér mértéke 10 %.

A kotbérigény az arra okot add esemény bekdvetkezésekor keletkezik. A kotbér megfizetése
esedékessé valik:

— késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megsziinik,

— a Megrendeld a vallalt teljesitési hataridé napjat kovetd 30 napot meghaladd késedelem
esetén egyoldali nyilatkozattal megéllapithatja a teljesités meghilisulasat. A meghitsulasi
kotbér a teljesités meghilisulasat megallapitd egyoldali nyilatkozat koézlésével valik
esedékessé,

— a Megrendeld a késedelem mértéke, vagy a meghitsulas alapjan a fentiekben megallapitott
kotbért a Vallalkozonak leszamlazza. A késedelmes teljesitést kovetben benyujtott
véllalkozéi szamlat a Megrendelé csak a kotbérszamla kiegyenlitését kovetd 15 naptari
napon beliil egyenliti ki.

A Vallalkozé a Megrendelének a kotbért meghaladé karait — igy kiilondsen a vagyoni
értékvesztést, az elmaradt hasznokat — is kételes teljes dsszegiikben megtériteni.

Garancia és felelosség

A Villalkozé koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hidnyossdgokat haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az  épitési
napléban kételes rogziteni. A bizonylatok az épitési naplé mellékleteként kezelendk, azokrél
folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

Az esetlegesen keletkezd karok észlelése esetén azok okainak megsziintetésére a Vallalkozo
haladéktalanul intézkedik, err6l a Megrendelét értesiti, valamint a vonatkozd bejegyzést az
épitési naploban megteszi.

A Vallalkozé 5 év jotallasi idét vallal. A jotallas és a szavatossagi hataridok kezd6 idépontja az
elvégzett feliijitasi munkak miszaki tadas-atvételi eljéras (4.4 pont) eredményes lezarasa.

Amennyiben a Kivitelezés sorén, illetve a jotallsi id6 alatt olyan hidnyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszeritlen munkavégzésre, vagy csokkent értékli anyagok beépitesére,
felhasznalassra vezethetdk vissza, akkor ezeket a Villalkozé6 a Megrendeld felszolitisara
azonnal, téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni és kijavitani. Amennyiben
Villalkozé ennek nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a munkat a Vallalkozo kdltségere
massal elvégeztetni.

A szerzbdés teljesitésének elmaradasaval kapesolatos igények biztositéka (Teljesitési biztositék)

A Vallalkozé a kivitelezés biztositékaul a szerzddés szerinti tartalékkeret és 4fa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatss 5 %-anak megfeleld Osszegli teljesitési biztositék nyijtdsara koteles. A
teljesitési biztositék meghitisulas esetén a meghitisulasi kotbér részbeni fedezetét képezi.

A teljesitési biztositék nytjtasanak modja: A Vallalkozé a munkaterillet atadas-atvétel napjat
kovetd 10 napon beliil atutalja a Megrendeld szimlajara a biztosit¢k Osszegét, vagy atadja a
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7.6.

banki készfizetd
kezességvallalast, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiéllitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazd — kotelezvényt a Megrendelének.

A teljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha:

— aLegfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marko u. 16.) részére szol,

— els6 osztalyu bank nyujtja,

— korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

— afelszolitastél szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

— futamideje a hiba- és hidnymentes teljesitést igazold atadés-atvételi eljaras lezarasanak
napjaig tart.

— A fenticken tilmenGen a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank
kotelezettségvallalasat, hogy a Megrendeld elsd irasbeli felszolitasara — a Vallalkozo

esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva —, a jogviszony vizsgalata nélkiil a bank
sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelslt Gsszeget.

A biztositasi szerzédés alapjan kiallitott kételezvény akkor megfeleld, ha a biztosité a teljesitési
biztositék dsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.
A szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka (Joteljesitési biztositék)

A jotallasi idészakban felmeriils esetleges hibak elharitasanak fedezeteként a Vallalkozé a
kivitelezés teljes nettd Osszege 5 %-anak megfeleld dsszegi joteljesitési biztositékot vallal. A
Jjoteljesitési biztositék a garancialis kotelezettségek més vallalkozéval torténd elvégeztetésének
koltségeit, és az ezzel Gsszefliggésben felmeriild karok fedezetét képezi.

A joteljesitési biztositék nyujtdsanak médja: A Villalkozé az eredményes miiszaki atadas-
atvételt kovetden kiallitasra keriil szamla benyujtasival egyidSben a Megrendelének atutalja a
szerz8dés szerinti joteljesitési biztositék Osszegét, vagy atadja a Legfdbb Ugyészség részére
kidllitott megfeleld bankgaranciat vagy banki készfizetd kezességvallalast, vagy biztositasi
szerz8dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvényt.

A joteljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha

— aLegf8bb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére sz,

— els6 osztalyu bank nytjtja,

— korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

— afelszdlitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

— futamideje a jotallasi id6 lejartat kvetd 60. naptari napig tart.

A fentieken tilmenden a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kételezettségvallalasat,
hogy a Megrendelé elsd irasbeli felszolitasara — a Vallalkozo esetleges kifogasolasat figyelmen

kiviil hagyva —, a jogviszony vizsgalata nélkiil a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal
kifizeti a Megrendelének a megjelslt Ssszeget.

A biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott kételezvény akkor megfeleld, ha a biztosit6 a teljesitési
biztositék dsszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

A Vallalkozé a garancidval nem fedezett karok, koltségek és elmaradt hasznok megtéritésére is
kdteles.

A Villalkozé koteles a Megrendeld észrevételeit azonnal Kivizsgalni, allaspontjar6l és
intézkedéseirsl a Megrendeldt haladéktalanul tajékoztatni.

Megrendeldi szolgdltatdsok

A Megrendelé (vagy miiszaki ellendre) a létesitmény kivitelezését annak teljes idtartama alatt
legalabb nyolcnaponként ellendrzi.
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8.2. A Megrendeld az eltakarasra keriild6 munkarészeket a Villalkozé értesitése alapjan ellenérzi,
megfeleldsége esetén az eltakarasi engedélyt — az épitési naploban rogzitve — megadja.

8.3. Pénziigyi fedezet biztositasa: A Megrendeld kijelenti, hogy a vallalasi ar az elére megadott, a
szerz6désben rogzitett iitemezésnek megfelelden rendelkezésre all.

9, Kapcsolattartds, illetékesség
A Megrendeld részérol:
a szerzOdést érintd tigyekben: dr. Polt Péter legfobb iigyész

a teljesitést érintd ligyekben: Varga Tiborné pénziigyi igazgato
Stelczer Péter mb. miiszaki igazgat6

(tel: 1/269-2667, 30/ 830-7624)
E-mail: Stelczer.Peter@mku.hu

aktualis tigyekben: Endrész Gabor miiszaki ligyintéz6
NUJ szam: 458555105
(tel: 1/332-5930/103)
E-mail: Endresz.Gabor@mku.hu

A Megrendel§ elérhetéségei:  levelezési cim: 1372 Budapest, Pf.: 438.
fax: 1/3010-500

e-mail: Gazdasagi@mku.hu

A Vallalkozo6 részérol:

a szerzddést érintd tigyekben:
Dr. Fodor Zsuzsanna Vezérigazgatd
PET ZRt Igazgatosag tagja
(tel: 72/227-311, 20/9263-502)
e-mail: titkarsag.tatarozo@t-online.hu

altalanos tigyekben:
Wéber Arpad fdmérnok
(tel: 20/9215-981)
fax: 72/215-291
e-mail: titkarsag.tatarozo@t-online.hu
NUJ szam: 681167690

aktualis tgyekben:
Nagy Laszl6 épitésvezetd
(tel: 72/227-311, 599-6643)
e-mail: petrt@t-online.hu

jogosult eljarni.

10.  Teljes kirid megdllapodds

A jelen vallalas teljes kort, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat megoldasara,
amely az ajanlattétel iddszakaban felmeriilt, vagy az ajénlattételi dokumentaci6 és a helyszini
bejaras alapjan megismerhetd volt, fiiggetleniil attdl, hogy a rendelkezésre bocsatott
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tervdokumentacioban, miszaki lefrasban, vagy az ajanlattétel id8szakaban ez részletesen
kimunkalasra keriilt-e, vagy sem.

11. A szerzédéskotéskor barmely okbol, elére nem lathatd vis maior helyzet esetén a szerzddés
esetleges modositasara a Polgari Torvénykonyv rendelkezései az iranyadok.

12. A Felek megallapodnak abban, hogy szerzédéses jogvita esetén aldvetik magukat a teriiletileg
illetékes birosag kizarélagos hatéaskorének és illetékességének.

A jelen szerzbdés barmilyen magyarazata, értelmezése, mddositasa vagy kiegészitése kizarolag
koz6s megegyezéssel, irasban torténhet.

13. A szerzddés mellékletei:

1. sz. melléklet: Pénziigyi iitemterv
2. sz. melléklet: Miiszaki iitemterv

A jelen szerzédés 9 oldalbol all, magyar nyelven, 5 eredeti példanyban késziilt, amelyet a
Felek elolvasas, és egybehangzo értelmezés utén, és mint akaratukkal mindenben egyezét,
helybenhagyolag irtak al4.

f":ﬁ‘« e i} i

Budapest, 2016. szeptember ... Pécs, 2016. szeptember . ’?/‘

dr. Polt Pétg
legfébb tigyés
Megrendeld

dr. Fodor Zsuzsanna /
vezérigazgatd
Vallalkozo

Pécsi Epit6 és Tatarozo Zr,

7621 Pécs, Timér u. 23.
Telefon: 72/227-311 @

Adb6szam: 110044002-
10200012.2407 7114 (r)x?\%ne\znm

Megrendeld részérél ellenjegyeztem:

Oy

Budapest, 2016. szeptember ’L

..................... wa
Varga Tibdrné

pénziigyi igazgatd
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Rész-Teljsités kimutatas 1sz részszamlahoz miiszaki litemezés szerint

PENZUGYI UTEMTERYV

1. sz. melléklet

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij osszege Késziiltség %-a 1.sz. rész 2.57. vég
(A+D) 1sz rész
Felvonulasi létesitmények 0 888 000 50,00% 444 000 50,00% 444 000
Zsaluzas és allvanyozés 1738 470 1428 640 76,73% 2430273 23,27% 736 838
Koltségtéritések 0 3 682 000 54,07% 1991 000 45,93% 1691 000
Irtas, fold- és sziklamunka 3770 000 1153 960 100,00% 4923 960 0,00% 0
Helyszini beton és vasbeton munka 35960 140 156 100,00% 176 116 0,00% 0
Falazés és egyéb kémiivesmunka 62 200 60 425 100,00% 122 625 0,00% 0
Hideg- és melegburkolatok készitése, 19 698 276 13 380 022 41,97% 13 881 323 58,03% 19 196 975
aljzat elokészités
Badogozas 2 695284 1284214 1,77% 70 440 98.23% 3909 058
Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése 165 000 69 514 100,00% 234514 0,00% 0
Fém nyilaszaré és épiiletlakatos- 667 856 384 580 40,00% 420974 60,00% 631 462
szerkezet elhelyezése
Feliiletképzés 65 451 40 447 0,00% 0 100,00% 105.898
Szigetelés 11733 870 6 839 642 62,59% 11 624 861 37,41% 6 948 651
Rogzitések, tomitések 7 966 000 938 850 50,00% 4 452 425 50,00% 4 452 425
Miiszaki tartalom kiegészités 588 200 251 800 0,00% 0 100,00% 840 000
Osszesen: 49 186 567 30 542 250 51,14% 40 772 511 48,86% 38 956 306
1.sz. részszdmla 2016.10.27.: 40 772 511
2.sz. végszédmla 2016.11.26.: 38 956 306
Mindésszesen: 79 728 817
Pécsi Epito és Tatarozd Zrt.
7621 Pécs, Timér u. 23.
Telefon: 72/ 227-311 @
Pécs 2016.09.21 N Adoszim: 110044002-02
\'0’2@ 12,7401 713400000000

Aléirés
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2.5z, malléklet

MUSZAKI UTEMTERV

Budapest, Belgrad rakpart 5.sz. - Irodaépiilet homlokzat és tetfeldjitds

2016. Ev

MUSZAKI UTEMTERV: Szeptember Oktober November

Munkanem ﬂ Datum :>

Felvonuldsi létesitmények

Zsaluzas és allvanyozas ) i

S

L

Koltségtéritések

irtas, fold- &s sziklamunka i

— -

Helyszini beton és vasbeton munka

Falazas és egyéb kémivesmunka i

Hideg- &s melegburkolatok készitése, aljzat eldkészités

Badogozas

|

]

- t

Fa- és manyag szerkezet elhelyezése i
!

!

i

Fém nyilaszaré és épaletlakatos-szerkezet elhelyezése f

Felluletképzés

Szigetelés (homiokzat)

Szigetelés (csapadékviz elleni)

Roégzitések, tdmitések

[
Miiszaki tartalom kiegészitése l ll

Ossz, Kivitelezési idd 60 nap s

Pécxl Epite ¢ }
Kelt.:2016.09.21. 1.52. résztefjesités s Tateeoz6 7 X @
7621 Pécs Timér t. &
: u. 23,

Telefon: 72/ 227.31] @ dires /

Adészim: |]
10200012.24n1 7124, "sz);)%zﬂ()()



Rész-Teljsités kimutatas 1sz részszamlahoz miiszaki litemezés szerint

PENZUGYI UTEMTERV

1. sz. melléklet

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij osszege Késziiltség %-a 1.sz. rész 2.5z. vég
(A+D) 1sz rész
Felvonulési 1étesitmények 0 888 000 50,00% 444 000 50,00% 444 000
Zsaluzas és llvanyozas 1738 470 1 428 640 76,73% 2430273 23,27% 736 838
Koltségtéritések 0 3 682 000 54,07% 1991 000 45,93% 1691 000
Irtas, fold- és sziklamunka 3770 000 1 153 960 100,00% 4 923 960 0,00% 0
Helyszini beton és vasbeton munka 35960 140 156 100,00% 176 116 0,00% 0
Falazas és egyéb kdmiivesmunka 62 200 60 425 100,00% 122 625 0,00% 0
Hideg- és melegburkolatok készitése, 19 698 276 13 380 022 41,97% 13 881 323 58,03% 19 196 975
aljzat elokészités
Badogozas 2 695 284 1284214 1,77% 70 440 98.23% 3909 058
Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése 165 000 69 514 100,00% 234514 0,00% 0
Fém nyilaszaré és épiiletlakatos- 667 856 384 580 40,00% 420 974 60,00% 631 462
szerkezet elhelyezése
Feliiletképzés 65 451 40 447 0,00% 0 100,00% 105.898
Szigetelés 11 733 870 6 839 642 62,59% 11 624 861 37.41% 6948 651
Rogzitések, tomitések 7 966 000 938 850 50,00% 4 452 425 50,00% 4 452 425
Miiszaki tartalom kiegészités 588 200 251 800 0,00% 0 100,00% 840 000
(Osszesen: 49 186 567 30 542 250 51,14% 40 772 511 48,86% 38 956 306
1.sz. részszamla 2016.10.27.: 40 772 511
2.5z, végszamla 2016.11.26.: 38 956 306
Mindosszesen: 79 728 817
Pécsi Epitd és Taterozé Zxt.
7621 Pécs, Timér u. 23.
Telefon: 72/ 227-311 @
Pécs 2016.09.21 N Adoszam: 110044002-02 -
N@’zﬁmj 7407100000000
AT .

Alairas
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2.52. melléklet

MUSZAKI UTEMTERV

Budapest, Belgrad rakpart 5.sz. — Irodaépiilet homlokzat és tet6felujitas

2016. Ev
MUSZAKI UTEMTERV: Szeptember Oktéber . November
Munkan ﬂ Datum )
u em 282930!23456789!0111213141516}

Felvonulasi létesitmények ! | . i [

1718!9202122232425262728293031123|45678910111213|4|516171B|920212223242526
1
i
|
[
|

Zsaluzas és allvanyozas ; } i
‘
! |

Kéltségtéritések

Irtas, fold- és sziklamunka

Helyszini beton és vasbeton munka

Falazés és egyéb kémiivesmunka * l

Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elokészités i

Badogozas * ! T T
77 i A: . | T % [ t — ‘ T ; T ; T ‘l ; T T

Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése

Fém nyilaszaré és épuletlakatos-szerkezet elhelyezése

Fellletképzés

Szigetelés (homlokzat)

Szigetelés (csapadékviz elleni) ‘ ‘

Régzitések, tdmitések

1“*‘
i

Miiszaki tartalom kiegészitése i : ‘ : [ i i
; L :

Ossz. Kivitelezési idd 60 nap 0

P
Kelt.:2016.09.21. 1.52. részteljesités éc%g?}‘féﬂ ésTgtwozé Zrt, 0\%7,(\-\
cs, Timér u, 23, ' ‘—ﬁ“
Ad”[('fsle;'on: 172/ 227-311 @ Atdiras
Zam: 11004400;
1020001 7,247 e nc%})%zn o




