VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

egyreésztol:
a Legfébb Ugyészség Cim: 1055 Budapest, Marké u.16.
Bankszamlaszam: MAK 10032000-01481011-00000000
Adédszam: 15300148-2-41
KSH azonosito: 15300148-8423-311-01,
kepviseli: dr. Polt Péter legf6bb tgyész
mint Megrendeld,
masrészrol:
a Pécsi Epit és Tataroz6 Zrt. Cim: 7621 Pécs, Timar u. 23.

Cégjegyzékszama: 02-10-060059
Bankszamlaszama: K&H 10200012-24017134-00000000
Adodszam: 11004400-2-02,
kepviseli: Dr. Fodor Zsuzsanna Igazgatosag tagja
mint Vallalkozo6

a tovabbiakban: Felek kozott

a ,,Sikl6si Jarasi Ugyészség j épiiletének épitése” tirgyiban a kozbeszerzésekrdl sz616 2015.
évi CXLIIL torvény (Kbt.) 113.§ (1) bekezdés alapjan lefolytatott targyalisos kozbeszerzési eljaras
eredményekeént.

A Villalkoz6 a lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeként a 2020. majus 21. napjan kelt
végleges ajanlataval elnyerte annak jogat, hogy a KIM.L.V. Csoport Kft. altal 2019. juniusban
készitett kivitelezési tervdokumentacio alapjan jelen szerzédésben irt kiviteli munkat elvégezze. A
Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdésére figyelemmel a kozbeszerzési eljarasban kozolt feltételek, a
szerzodestervezet és ajanlat tartalmanak megfeleléen az alabbi szerzédést kotik:

1  ASZERZODES ALAPADATAI

A Megtendel§ megrendeli, a Vallalkozé clvallalja a Siklosi Jarasi Ugyészség 1j épiiletének
kivitelezését (7800 Siklos, Kossuth tér 9. — hrsz.: 664) az atadott kivitelezési tervdokumentacid
szerinti muszaki tartalommal, a teljes korG vallalas kovetelményeinek megfelelGen, az 6sszes
jarulékos munkdval egylitt a muiszaki tGtemtervnek és az ajanlatban irtaknak megfelelSen 1.
osztalya minoségben.

1.2. A Megrendelé megbizasabdl teljes megrendel6i jogkérrel a késGbb megnevezésre kertild
muszaki ellenér jar el. A Megrendel6 és a miszaki ellenér egymas kozott jogviszonyat
kilon szerzédés rendezi, amely teljes korlen szabilyozza és biztositja a maszaki ellenér e
szerzodésben foglalt tevékenységre vonatkozo jogait és kotelezettségeit. Megrendel§
kotelezettscget vallal arra, hogy a muszaki ellendri tevékenység végzésére iranyuld szerz6dés
megkotésével egyidejileg a muszaki ellendr személyérdl Vallalkozot haladéktalanul, a
megjelolt kapcesolattarto utjan tajékoztatja.

1.3. A Felek a szerzodés targyat képezé munkak ellenértékét az alabbiak szerint hatarozzak meg,
a befejezési hataridé figyelembevételével kialakitott végleges ajanlati aron:

netto 307.855.555,- Ft
AFA 27 % 83.121.000,- Ft
Osszesen: 390.976.555,- Ft,

azaz  Haromszazkilencvenmillio-kilencszazhetvenhatezer-Otszazotvendét  forint,
amelybdl



1.4.

2) nettd 298.888.888 - F't
AFA 27 % 80.700.000,- Ft
Osszesen: 379.588.888,- Ft

az ajanlat alapjat képezd, az drazatlan koltségvetést is tartalmazo tervdokumentaci6
tartalman alapuld, a 2.1 és 2.2 pontban részletezett feladatok elvégzését is tartalmazd
atalanyar, és

b) az elére nem lathaté feladatokra az atalinyar 3%-a mértékd tartalékkeret

netto 8.966.667,- Ft
AFA 27 % 2.421.000,- Ft
Osszesen: 11.387.667,- Ft,

amelynek terhére Megrendel§ irisbeli intézkedésére ténylegesen elvégzett, Megrendeld
vagy miszaki ellenére altal igazolt potmunkik szimolhatok el a végszamlaban, jelen
szerz6dés rendelkezései szerint.

A fizetési feltételeket jelen szerz8dés 6. pontja tartalmazza.

Hataridok:

A kivitelezés varhato kezdése (munkateriilet atadas-atvétele):  2020. junius 29.
Befejezést hatanido: 2021. janius 14.

Villalkozénak a munkateriilet atadas-atvételétdl szamitott 15 napon beliil meg kell
kezdenic a kivitelezési tevékenységet. Amennyiben Villalkozé ezen kotelezettségének
nem tesz eleget, ugy az sulyos szerzédésszegésnek minésul.

2. A VALLALASI AR TERJEDELME, TARTALMA
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A vallalkozasi szerzédés a ,,Siklosi Jarasi Ugyészség 0j épiiletének (7800 Siklos,
Kossuth tér 9., hrsz.: 664) kivitelezésére, illetGleg az épitési munkikat megel6zéen
a meglévs épiiletrész bontisi munkdira terjed ki, a kivitelezési tervdokumentacio
valamint a lefolytatott targyaldsos kozbeszerzési eljaras keretében tortént és dokumentalt
egyeztetések alapjan benyujtott ajinlat szerinti tartalommal, az Gsszes jarulékos munkaval
egyiitt, a rendeltetésszert hasznalatra alkalmas allapot igazolasaval.

2.2. A vallalasi 4r az alabbi teljesitések ellenértékét foglalja magaban:

—  Kkiviteli tervek szerinti bontisi és kivitelezési, épitési munkak, tovibba a teljes kori
megvalositashoz szitkséges Gsszes tevékenység, a lefolytatott kozbeszerzési eljarasban
elfogadott Vallalkozoi ajanlat, valamint az ajanlati teljességi nyilatkozat szerinti hiany-
és hibamentes teljesités valamennyi koltséget;

~ a teljes kori megvaldsitishoz szikséges valamennyi koltséget és potlékot (ado-, illeték,
felvonulasi, épitési energia ¢€s kozmiikiépités, mérShely-kialakitds és fogyasztasi,
kornyezet-megévasi,  Orzési, vagyon- és balesetvédelmi stb. koltségeket; a
segédszerkezetek, a segédanyagok, ideiglenes létesitmények, irodak, szocialis helyiségek,
energiak, telefon, stb. koltséget,);

— az esctleges organizacios terv készitésének és bejelentésének koltségeit, a helyi
onkorményzat altal kirott kozteriilet-foglalasi dijat, a kozteriiletek eredeti allapotara
torténd visszaallitasat;

— 2 munkavégzés idStartamara esetlegesen szikséges kerités, védotetd, stb. készitésének,
telepitésének, visszabontasanak és elszallitisanak valamennyi koltséget;



a munkavégzéssel érintett, valamint azzal szomszédos terileten (beleértve minden
kozmuvezetéket ¢s berendezést) az esetlegesen keletkez6 karok helyreallitasi és
rekultivacios koltségeit;

— két példany megvalosulasi dokumentacio készitésének koltségét,

— a szakhatosagi, kozmi- és egyéb engedélyek beszerzésének, és az abban meghatarozott
feltételek teljesitésének koltségét (MegrendelS a sziikséges mértékig kozremikodik, a
kézmi- és halozatfejlesztési dijakat, koltségeket a Megrendel§ fizen.),

— garancialis koltségeket, a koltségek kozé nem beleértve a garancidhoz szikséges — arra
jogosultsaggal rendelkezé szervezetek altali — terv szerinti és/vagy idszakonként
karbantartasok as feliilvizsgalatok koltségeét;

— a munkalatok teljes kord épitési és felelGsségbiztositasanak koltségeit;

— a megvalositott létesitmények miszaki atadas-atvételéhez és hasznalatbavételéhez
szitkséges mérések, vizsgalatok lefolytatasanak és dokumentalasanak, koltségeit.

—minden olyan muszakilag szikséges feladat koltségét is, amely a kiadott dokumentacié
barmely részébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerzodés teljesitéséhez, a muszaki
atadas-atvételhez, tizembe helyezéshez szikséges, fliggetleniil attél, hogy az adott
feladat, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben vagy miszaki tartalom
kiegészitésben tételesen szerepel-e, vagy sem

—az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet

(tovabbiakban: 191/2009. Korm,. rendelet) 3. § (5) bekezdése szerint, kilon nem

nevesitett dijat és koltségtételt.

2.3. Vallalkoz6 a szerzédésben irtakon til, tovabba a Ptk 6: 244. § illetve 6:245. § (1)

3.1

bekezdésén alapulo és jelen szerzddésben rogzitett dijakon és koltségeken felil semmilyen
tobbletkoltséget nem érvényesithert, beleértve az inflicios arvaltozasokat is.

ESETLEGES POTMUNKAK ELSZAMOLASA

A tartalékkeret kizarolag a Villalkozé irasbeli kezdeményezésére a miszaki ellendr irasbeli
javaslata alapjan a Megrendel§ altali elfogadasat kovetéen az épitési beruhazas teljesitéséhez,
a rendeltetésszerG és Dbiztonsagos hasznalathoz szlkséges, elvégzett potmunkak
elszamolasara hasznalhat6 fel, figyelemmel az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet) 20.§-aban foglaltakra.

. A potmunkara a Villalkozé koteles irasban potajanlatot adni, amelyet a maszaki ellenor

allasfoglalasa ismeretében, annak megfelelGsége esetén Megrendel6 irasban megrendel. A
potmunka a végszamlaban szamolhato el.

. Ha az elszamoland6 potmunka tételei az atalinyaras vallalas alapjat képezé koltségvetés

tételeivel azonosak, akkor a pétmunka is ugyanazon tételek egységaraival szamolhato el
Amennyiben az elszamolandé potmunka tételei nem szerepelnek az atalanyaras vallalas
alapjat képezé koltségvetés tételei kozott, ugy a Felek az MVH honlapjan elérheté ENGY
rendszer alkalmazasaval hatarozzak meg az elszamoland6 potmunka ellenértékét.

Ha sem a vallalas alapjat képz6 koltségvetés tételei kozott, sem az ENGY rendszerben nem
talalhat6 az elszamolandé tétel akkor a Vallalkozo a potmunka igazolt anyagkoltségét 8%
anyagigazgatisi ¢és szallitisi koltség felszamolasaval, a dijkoltségeket a kozbeszerzési
eljarasban benyujtott tételes arazott koltségvetés elkészitésekor alkalmazott (és kozolr)
rezsioradi] és a TERC osszevont épitSipari munkaidé normai szorzataval szamolt arral

szamolhatja el.



v

3.4.

3.5.

3.6.

A kivitelezés folyaman kizardlag a Megrendel§ (vagy muszaki ellendre) altal elrendelt
muszaki tartalmi valtoztatasok — elmarado és potmunkak — lehetségesek, az 4j és az elmarado
munkik azonos arszinten torténd elszamolasaval.

Amennyiben a kivitelezés idGszakaban a tervdokumenticioban kidolgozott muszaki
megoldasok modositasanak indokolt igénye meriil fel, a Felek kotelesek errSl egyeztetni, és a
jogszabalyi feltételeknek megfelelGen, egyeztetve a vallalasi drat érinté kihatdsaira, tovabba
killonos figyelemmel a Ptk., a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a Kbt. valamint a
szerzOdéses rendelkezésekre, a szerzédést modositani.

A potmunka és a tobbletmunka elszamolasara egyebekben a Ptk,. valamint a 191/2009.
Korm, rendelet rendelkezései az iranyadok.

4 AKOLCSONOS EGYUTTMUKODES FELTETELEI

4.1

4.2
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4.4.

4.5.

4.6.

A munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban az épitési napléo megnyitasaval a
Megrendel6 képvisel6je adja at a Villalkozonak. A munkateriilet ataddsaval egyidejileg a
191/2009. Korm, rendelet 5. § (5) bekezdése szerint meg kell nyitni az elsé elektronikus
épitést fonaplot, és abban az atadas-atvételt - az idépont, a tevékenység és a munkaterulet
megjelolésével — Vallalkozonak rogzitenie kell. A Vallalkoz6 az épitési naplot koteles
folyamatosan, teljesk6riien és a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelGen vezetni.

A Megrendel§ a kivitelezési tervdokumentaciot papir alapon 2 (kettd) példanyban, tovabba
clektronikus valtozatban (CD adathordozon) 1 példanyban a jelen szerzédés alairasaval
egyidejileg atadja, melynek atvételét a Vallalkozé a szerzédés alairasaval elismeri.
Vallalkoz6 a tervdokumentacid szerkeszthetd formatumu, elektronikus valtozatat csak a
megvalosulasi tervdokumentaci6 Gsszeallitasara hasznalhatja fel.

Az alvallalkozdi szerzédések pénziigyi és muszaki ltemezése a Vallalkoz6 szerzédésének
pénzigyl és muszaki itemtervéhez igazitva hatirozhaté6 meg. Vallalkoz6 kotelezettséget
vallal arra, hogy amcnn)lbcn az alvallalkozdkkal (k6zremikodékkel) kotendS szerzédések
muszaki és pénzugyi ltemtervet tartalmaznak, ugy azokat jelen szerz6dés ttemterve alapjan
késziti el, kulonos figyelemmel az egyes részteljesitési szakaszokra. Vallalkoz6
kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy ez esetben az alvallalkozdi szerzédések mellékletét
képezé muszaki és pénziigyi Utemterveket Megrendelének atadja.

Villalkoz6 koteles az alvallalkozok személyében bekovetkezett valtozasrdl Megrendelt
tajékoztatni, valamint az (j alvallalkozok bevonasa esetén a 4.3. pont szerint eljarni.

A munkatertleten Vallalkozonak és alvallalkozoinak a jogszabalyi el6irasoknak megfelelGen
alkalmazott munkatarsai tartozkodhatnak, végezhetnek munkat. A Vallalkoz6 a teljesitéshez
igénybevett alvallalkozokért (k6zremikodokért), azok munkafegyelméért, munkavégzéséért,
mint sajatjaért tartozik felelosséggel.

A Villalkozé koteles a munkavégzést az 1.4, pont szerint a munkatertilet atadas-atvételétol
szamitott 15 napon belill elkezdeni, és a kivitelezési tevékenységet a muszaki Gtemezés
szerint végezni. A kivitelezés megkezdését kovetGen a miszaki ltemezéstdl (mszaki
titemterv) valé 30 napos elmaradas stlyos szerzédésszegésnek mindsil.

. A Vallalkoz6 gondoskodik az atvett munkateriileten sziikséges allagmegovasrél, Grzésrol, a

munka-, tiz-, balesetvédelmi és biztonsagtechnikai el6irasok betartasarol és betartatasarol.
Villalkozé koteles a 191/2009. Korm, rendelet5. § (6) bekezdése szerinti tabla (projekttabla)

clhelyezésére.




4.8.

4.9.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran esetleg felmeriil6 vitdk (miszaki,
értelmezési stb.) nem késleltethetik a beruhazis megvaldsitasat, és nem adnak alapot a
befejezesi hataridé modositasara. A vitakat a Felek kivitelezés kozben, vagy atadds utin
megegyezéssel, sziikség esetén jogi uton rendezik.

A kivitelezési tervdokumentacidban és az elfogadott ajanlatban foglaltaktdl eltéré miszaki
megoldast a 3.6. pont szerinti egyeztetést kovetéen Vallalkozé csak a Megrendeld el6zetes
irasbeli jovahagyasaval alkalmazhat, figyelembe véve a hatilyos jogszabilyokban és az
ajanlattételi  dokumentacioban  foglaltakat is. A tervezé altal a  kivitelezési
tervdokumentacioban megjellt termék helyett a megadottal azonos vagy annil jobb
teljesitményerteka helyettesité termék kivalasztisa a Megrendeld egyetértésével, és irasbeli,
elozetes jovahagyasa alapjan lehetséges. A modositasokat Villalkozé  koteles
naplomellékletként rogziteni, és az atadasi dokumentacioban atvezetni.

4.10.El6zetesen  bejelentett megrendeléi  igény szerint a  beépiteni kiviant termékek

gyartmanyismertetojét, min6ségi tanusitvanyat a Vallalkozo koteles a megadott hatiridén
belil Megrendel6nek bemutatni. TervtSl eltéréen csak a Megrendeld altal el6zetesen
elfogadott termék épithetd be.

4.11.A Vallalkozé a munkavégzés sorin koteles gondoskodni a kivitelezéssel Ssszefiiggs zaj,

rezges, por stb. szennyezésekkel és azok elleni védekezéssel kapcsolatos munkavédelmi és
egyéb elbirasok betartasardl és betartatdsarol, koteles tovabba a munkateriileten keletkezett
szennyezést, bontasi- és egyéb térmeléket, hulladékot folyamatosan eltavolitani a vonatkozo
jogszabaly1 rendelkezések szerint, valamint a munkateriiletet — ideértve a koézlekedési és
anyagszallitasi utvonalakat is — tisztan tartani. Amennyiben e kotelezettségét felszélitas
ellenére sem teljesit, azt a Megrendel6 a Villalkozo koltségére elvégezteti. Vallalkoz6
koteles az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes elGirasai
szerint kell eljarni.

4.12. A szerz6d6é Felek kotelesek egyluttmukodni a munkavédelmi koévetelmények érvényre

juttatasa érdekében.

4.13.A Viallalkoz6 tevékenységével 6sszefliggd, vagy annak érdekkorében felmertld, a szerzodés

idotartama alatt esetlegesen keletkezo karokért a Megrendeld felelésséget nem vallal és
koltségeit nem viseli. A Vallalkozo kijelent, hogy az esetlegesen keletkez6 karok elharitasira
a sajat nevére szolo, és legalabb 100.000.000.-Ft/év és 50.000.0000.- Ft/kar limitG
felelosségbiztositassal rendelkezik, melyet jelen szerz6désben foglalt munkara is kiterjesztve a
szerzodes teljesitéséig fenntart. Vallalkoz6 a felel6sségbiztositasi szerzédés hiteles masolatat
Megrendeld részére legkésobb a  szerzédés megkotéséig koteles atadni. A
felelosségbiztositasi kotvény masolata a  szerzédés 3. sz, mellékletét  képezi. A
felelosségbiztositas a teljesitésigazolas kiallitasa el6tti megszinése stlyos szerz6désszegésnek
minosul.

4.14.A kivitelezés soran csak a hatdlyos épitési elGirasok és szabvanyok szerinti mindsitéssel, EMI

tanusitvannyal rendelkezé, 1. osztilyg minGségnek megfelelé anyagok, szerkezetek,
berendezések hasznalhatok fel, épithet6k be, amelyek alkalmassagat a Villalkoz6 szavatolja.

4.15.A Vallalkoz6 az eltakarasra keriilé munkarészek ellenorzési lehetoségét koteles biztositani,

az eltakarasi idépontot 3 nappal megel6z6, Megrendel6 és muszaki ellenér részére
egyidejileg killdott irdsbeli értesitéssel. A muszaki ellenér az eltakarisra keriil6
munkarészeket a Vallalkozo értesitése alapjan ellendrzi, megfelel6sége esetén az eltakarasi
engedélyt — az épitési naploban rogzitve — megadja. Ha a miszaki ellendr ezen id6szak alatt
az ellenérzési kotelezettségének nem tesz eleget, Vallalkoz6 koteles a Megrendeldt

5



haladéktalanul értesiteni, aki jogosult a munkarész megtekintésére. Amennyiben a mdszaki
ellendr értesitésétdl szamitott 4. napig sem a miszaki ellendr, sem pedig a Megrendeld nem
tekinti meg az eltakarisra keriils munkarészt, ugy a Vallalkoz6 jogosult a munkarész
befedésére vagy eltakardsira, de az eltakart munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik.

4.16.A Vallalkozé kételes a szabvanyok altal el6irt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni €s azok
jegyzdkonyveit, bizonylatait az ellendrzés befejezésétdl szamitott 3 munkanapon belil a
Megrendel§ rendelkezésére bocsitani. A megallapitott hianyossagokat — figgetlendl attol,
hogy azokat maga, a Megrendeld vagy miszaki ellenére észleli — a Vallalkoz6 koteles
haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az épitési naploban koteles rogziteni. A
bizonylatok az épitési naplé mellékleteként kezelenddk, azokrol folyamatosan jegyzéket kell
vezetni.

4.17. A vallalkozasi szerzédésben meghatarozott iratok és dokumenticiok késedelmes atadisa
vagy dtadasanak megtagadasa (elmulasztasa) silyos szerzGdésszegésnek minGsul.

4.18.Az esetlegesen keletkez6 karok észlelése esetén azok okainak megszintetésére a Vallalkozd
haladéktalanul intézkedik, a karveszélyrSl, a karokrol és a megtett intézkedésekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti, valamint a vonatkozé bejegyzést az épitési naploban
megteszi.

4.19. A Vallalkozé koteles a Megrendel§ észrevételeit azonnal, de legkésébb 48 6rin belil
kivizsgalni, allispontjardl és intézkedéseir6l a Megtendel6t haladéktalanul, de legkésobb a
kivizsgilis megtorténtétdl szamitott 48 6ran belil irisban téjékoztatni.

5. ATADAS-ATVETEL

5.1. A Vallalkozé koteles a szerzédést a vallalt befejezési hatiridére 1. osztilyG anyagok
beépitésével, 1. osztilyG minGségben, a magyar és vonatkozd nemzetkozi jogszabalyok,
szabvany és egyéb szakmai elGirds szerinti minGségben, a szerz6dés szerint hianymentesen
teljesiteni. Azon részeken, ahol a minéséget szabvinyi el6irasok nem hatarozzak meg, ott a
Felek elézetesen egyeztetik a szitkséges és elégséges kovetelményeket. Felek rogzitik, hogy
1. osztalyt mindségnek az MSZ szerinti I. osztalyd mindséget tekintik.

52. A beruhdzds azon részei, rendszetei ¢és berendezései esetében melyek alkalmassagit
probatizemmel kell igazolni, Vallalkoz6 koteles legalibb 72 6ra id6tartami probatizemet
tartani. A probatizemet végrehajtasat ugy kell betervezni, az ehhez sziikséges intézkedéseket
tgy kell megtenni, hogy az az atadas-atvételi eljaris sikeres lefolytatasat ne akadalyozza.

5.3. A probaiizem kezdete elétt a Vallalkozé koteles meggy6z6dni arrol, hogy a feladat teljesitési
foka a probaizemre alkalmas éllapotot eléri. A probatzem alatt, amennyiben arrél a
vonatkozé szabvanyok vagy elSirasok masként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés és
telepitett rendszer esetében meg kell gy6z6dni azok megfeleloségérdl és rendeltetésszerl
mikodésérsl. A probatizem 72 6ran beliili megszakaddsa esetén a prébatizem ujrakezddodik.
Vallalkozé a probaiizem sorin felmerilt hibak, hidnyok potasaért és a szikségesen
felmeriilt javitasokért killén dijazasta nem jogosult.

5.4. A probatizemmel kapesolatos nyilatkozatokat, tovabba a probatlizem alatt feltart hibakat,
hianyokat és a kijavitdsra, poasra megallapitott hataridSket jegyzSkonyvbe kell foglalni. A
Villalkoz6 koteles Megrendeldnek dtadni a probatizemi jegyzOkonyvet a probatizemi
naploval egyurtt. A probauzem sikerességét Megrendel6 és muszaki cllendre dltal alairt
jegyzokonyvvel kell dokumentalni.



5.5. Az dtadas-atvételi eljaras 5.6. pont szerint készre jelentését megel6z6en Villalkoz6 koteles
valamennyi probaiizemet lefolytatni, melyek sikeressége az atadas-dtvételi eljards
megkezdésének elofeltétele.

5.6 A szerz6dés szerinti feladat teljesitését az atadas-atvételi eljaras kezdetét megel6z6 5 nappal
korabban a Villalkoz6 készre jelenti, melynek alapjan Megrendel§ a miszaki atadas-atvételi
eljaras idSpontjat kitGzi. Vallalkoz6 gy koteles az értesitést megtenni, hogy a muszaki
atadas-atvételi eljaras kezdé napja ne legyen késébbi, mint a teljesitési hataridoként kitazott
idépont. Hatarid6ben teljesit a Vallalkoz6, ha a mszaki dtadas-atvételi eljirds a szerz6dés
1.4-es pontjiban rogzitett befejezési hataridén belil megkezdédik.

5.7. A Vallalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljaras sorin a Megrendeld rendelkezésére bocsatja a
kovetkezéket:
— 2 pld. papir alapt és 1 pld. digitalisan régzitett megvalosulasi dokumenticio (,D” terv),
— a beépitett berendezések, anyagok, termékek teljesitmény-nyilatkozatai,
— mindségi bizonylatok, jotallasi jegyek, garancialevelek, kezelési-hasznalati, karbantartasi
atmutatok
—  érintésvédelmi, foldelésmérési, elektromos szabvanyossagi mérési jegyzokonyvek,
— villamvédelmi mérési jegyzokonyv,
~ valamennyi prébaiizem sikeres lefolytatasat igazolo jegyzékonyve,

- a beépitett berendezések, gépészeti, elektromos (erSs- és gyengearami) rendszerck
magyar  nyelvi  kezelési,  karbantartasi  utasitisai, a  belizemelésekrdl,
beszabalyozasokrdl, és az eldirt paraméterck ellendrzésérdl késziilt jegyzokonyvek,
nyomaspréba jegyzokonyv, betizemelési jegyzokonyv, telepitési tanusitvany, stb,

- kivitelez6i nyilatkozat, felelés miszaki vezetdi nyilatkozat,

- a kezelGszemélyzet tajékoztatasit és kioktatasat igazolo jegyzGkonyvek,

= minden olyan egyéb dokumentumot és igazolast, amely a MegrendelS szimira a
szerzGdésszert, hiba- és hidnymentes teljesitést bizonyitja, illetve amit jelen szerzodés
vagy jogszabaly eloir.

5.8. A miszaki atadas-atvételi eljards csak a MegrendelS (vagy miszaki ellenére) hiba- és
hiznymentességet igazol6 nyilatkozata birtokaban zarhato le.

6. SZAMLAZAS-FIZETES

6.1. Eléleg

6.1.1.A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapjan — arra tekintettel, hogy a kozbeszerzés targya épitési
beruhizis és a szerzodés teljesitésének idStartama a két honapot meghaladja — Megrendeld
a szerzGdésben foglalt, tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkul szamitott teljes

ellenszolgaltatis 5%-anak megfeleld Osszeg, azaz 14.944.444,- Ft - felhasznilasi cél kikotese
nélkili - elSlegként torténd igénybevételét lehetévé teszi.

6.1.2. Megrendel§ az eldleget az ajanlattevd kérésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a
alapjin Vallalkozé eldlegbekérdje alapjan, a munkateriilet ataddsat koveté 15 napon beliil
fizeti ki.

6.1. 3. A szerz6dés esetleges késGbbi modositasa az eldleg sszegét és elszamolasat nem érinti.

6.1.4. Az el6leg a rész-szamlakban egyel6 aranyban kertl elszamolasra.




6.2. Részszamla

6.2.1. A Villalkozo6 hirom (3) részszamla, tovabba a végszamla benyujtasira jogosult az igazolt
miszaki teljesitéssel arinyosan, a pénziigyi és a miszaki {temezés szerint a szamldzasi
idépontokhoz rendelheté miszaki teljesités alapjan.

6.2.2.A muszaki teljesitéshez kotott pénzigyi iitemezés a szerz6dés 1. sz. mellékletét képezi. A
mszaki iitemezésben (2. sz. melléklet) ekként megjelolt miszaki megvalositasi szint elérése
részteljesitésnek minGsul.

6.2.3.A rész-szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld, vagy muszaki ellendre altal rész-
teljesitésigazolassal elismert részteljesités megvalosulasa. A részteljesitéshez rendelt
idépont egyuttal részhataridg, a részhataridére villalt részteljesités késedelme esetén a
részteljesités ellenértéke csak a kovetkez$ rész-szamlaban vagy a végszamlaban
érvényesithetd.

6.2.4.A 3 rész-szamla kozil 2 a 2020. évben, a 3. rész-szamla, és a végszamla a 2021. évben
nyujthaté be a pénziigyi és miiszaki utemezésnek megfeleloen.

6.3. Végszamla

6.3.1.A_végszamla benyujtasinak feltételei: a kivitelezés telies kord (komplex, rendeltetésszer
{izemelésre és hasznalatra alkalmas) befejezése, a teljesitést igazolé miszaki atadas-atvételi
jegyz6konyv, és az atadasi dokumenticié hidnytalan megléte, a 72 Oras probatuzem
eredményessége, és a teljesitésigazolas kidllitasa, tovabba a szerzodés szerinti tartalékkeret
terhére esetlegesen elrendelt pétmunka elszamolasa és igazolasa.
A végszamla kiegyenlitésénck feltétele: szerzGdés szerint joteljesitési biztositék Osszegének
Megrendel§ részére torténd atutalisa, vagy a villalt futamideji és Osszegl joteljesitési
biztositék Megrendeld részére torténé atadasa.

6.3.2. A végszamla legfeljebb a tartalékkeret nélkili atalinyir 30%-anak megfelel6 Gsszegl lehet,
de nem lehet kevesebb, mint a tartalékkeret nélkiili atalinyar 25%-a.

6.3.3.A vég-szamlin kiillon soron kell szerepeltetni az elfogadott tételes ajanlat alapjan
meghatirozott atalinyir Gsszegét, és a tartalékkeret terhére a Vallalkozé altal elvégzett
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potmunkak Megrendel§ altal elfogadott Osszegeét.

6.3.4.A pénziigyi Gtemezésben a tartalékkeret elGirinyzatként szerepel, amelynek terhére a
tényleges teljesitésnek megfelel6 elszamolas a végszamlaban érvényesithetd.

6.4.Vallakoz6é tudomisul veszi, hogy Megrendeld kifizetést kizarolag a szerzodésben irt
valamennyi kifizetési feltétel egyiittes fennillisa, teljesitésigazolas kiallitisa valamint hibatlan
szamla alapjin teljesit. A szamla kifizetésének hatarideje a hibatlan szamla benyujtisatol
szamitott 30 nap. Megrendel§ a kifizetést Vallalkozo szamldjara torténd banki atutalassal
teljesiti.

6.5. Az épitési beruhazas épitési engedély koteles, ezért az altalanos forgalmi adorol szol6 2007.
évi CXXVIL térvény 142. §-a (1) bekezdés b) pontja alapjan a Vallalkozé valamennyi
szamlajat koteles netté 6sszegrol kiallitani figyelemmel arra, hogy az dltalinos forgalmi adét a
Megrendel6 fizeu meg.




0.6.

Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Megrendel a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-a alapjan,
valamint egyéb hatilyos jogszabilyi rendelkezéseknek megfelelden fizeti ki a szerzodéses
ellenértéket. A szamlak (részszamlik) benyidjtisa és kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32. § (4)— (6) bekezdésének megfelel6en torténik.

6.7.A Vallalkozé — a Kbt. 136. § (1) a) pontja szerint - nem fizet, illetve nem szamol el a

szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasig tekintetében meriilnek
fel, és melyek a Vallalkozé adékételes jovedelmének jogellenes csokkentésére szolgalnak.

6.8..Vallalkoz6 jogosult szimlakovetelését engedményezni. Az engedményezésre a Ptk

rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. KOTBER

1.1.

T2

7.6.

7 i

A Villalkozé kotelezettséget vallal, arra, hogy késedelmes teljesitése illetve a szerzédés
meghitsulasa esetén, a szerzédésben irt feltételek fennallisa alapjan kotbért fizet.

A kotbér alapja a Vallalkozé altal kért teljes ellenszolgaltatas tartalékkeret nélkili nett6
értéke.

. A befejezési hataridé kotbérterhes. Villalkoz6é késedelmesen teljesit, ha a teljesités

hataridére nem, vagy nem a szerzddésben el6irt minéségben és mennyiségben teljesit.

. Késedelmes teljesités esetén a Villalkozo6 koteles a késedelemmel érintett idSszak minden

napjara a tartalékkeret nélkiili nett6 a vallalasi ar 0,3 %-dnak megfelels Osszegi, de
maximum 50 napi mértéki késedelmi kotbért fizetni. A késedelmi kotbérmaximum elérése
sulyos szerz6désszegésnek mindsil.

. A meghitsulasi kotbér mértéke a tartalékkeret nélkili nettd vallaldsi ar 15 %o-a.

A szerz6dés meghitsul, ha a Villalkoz6 a szerzGdést hatiridGben nem teljesiti, tovabba
akkor is, ha a munkavégzést a szerzédés hatilyba 1épésétdl szamitott 60 napon belil az
érdekkorében felmeriilt okbdl nem kezdi meg, vagy a részteljesitésként megjelolt hataridot az
érdekkorében felmerilt okbol 60 nappal vagy azt meghaladé tartamban tillépi vagy a
Megrendel§ a szerz6dést Vallalkozo érdekkorében felmerilt okbol felmondja.

A kotbérfizetési kotelezettség az arra okot ad6 esemény bekovetkezésekor keletkezik. A
kothér megfizetése esedékessé valik:

—  késedelem esetén a késedelem megszinése napjan

—  a meghitsulasi kotbér a felmondas kozlése napjan

7.8. Vallalkoz6 30 napot meghaladé késedelme stlyos szerzGdésszegésnek mindsil.

7.9.

Megrendel6 a késedelem mértéke, vagy a meghiusulis alapjan a szerz6dés szerint
megallapitott kotbért a Vallalkozonak haladéktalanul leszamlazza, aki koteles azt 15 napon
beliil kiegyenliteni. A késedelmes teljesitést kovetSen benyujtott Villalkozoi szamlat a
Megrendel8 csak a kotbérszamla kiegyenlitését kovetS 15 naptari napon beliil egyenliti ki,
vagy ha ennek feltételei fennillnak, a kotbér Osszegét a Megrendeld a Vallalkoz6 kovetkezo
részszamlijiba/végszamlajiba beszimitja. Az esetlegesen megfizetett késedelmi kotbér a
meghitsulisi kotbérbe beszamit.




7.9. A Vallalkoz6 a Megrendel6nek a kotbért meghaladé karat — igy kilénosen a vagyoni

értékvesztést — is koteles teljes sszegében megtériten.

8. JOTALLAS ES BIZTOSITEK

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

A Villalkoz6 az iltala elvégzett munkikra 60 héonap jotallast vallal. A jotallas és a
szavatossagi hatirid6k kezd6 id6pontja a muszaki atadas-atvétell eljaras eredmenyes
lezarasanak napja.

Amennyiben a jotallisi idG alatt olyan hibak vagy hianyossagok deriilnek ki, amelyek a
kivitelezés soran szakszer(tlen munkavégzésre, vagy csokkent értéki anyagok beépitésere,
felhasznalasira vezethetSk vissza, illetve ezek hianyaban is Vallalkozé érdekkorében
mertilnek fel, akkor a Vallalkozé azokat a Megrendel§ felszolitasara a jelen szerzodés 6.
szamu mellékletét képezé — a garancidlis hibak bejelentését és javitdsit szabalyozé —
megallapodasban rogzitettek szerint koteles megsziintetni és/vagy kijavitani. Amennyiben
Vallalkozé kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozo
koltségére massal elvégeztetni. Amennyiben a jotallasi id6 alatt olyan hibak kerilnek
bejelentésre, amelyek kétséget kizaréan a karbantartas hidnydra, szakszeritlenségére, vagy a
Vallalkozotol fiiggetlen idegen beavatkozisra vezethetSk vissza, akkor ezeket a Vallalkozo
nem koteles megsziintetni, kijavitani, feltéve, hogy azok el6idézésében nem volt része.

A Vallalkozé a kivitelezés biztositékdul a szerzddés szerinti tartalékkeret és AFA nélkiil
szamitott ellenszolgaltatis 5 %-dnak megfeleld Osszegl teljesitési biztositék nyujtisira
koteles. A teljesitési biztositék célja a szerz6dés meghitsulisa esetén a felvett elSleg
visszafizetésének, illetve a meghitsulasi kotbér részbeni fedezetének biztositasa.

A Vallalkozé a munkateriilet atadas-atvétel napjat kévetd 10 napon belill — vilasztasa szerint

koteles vagy a Megrendeld szamlijira a biztositék Osszegének atutaldsira, vagy a
Megrendel6nek a Legfobb Ugyészség részére kiallitotr megfeleld bankgarancia vagy banki
készfizeté  kezességvallalis vagy biztositasi szerzGdés alapjan kidllitort —  készfizetS
kezességvillalast tartalmazé — kotelezvény atadasara.

Amennyiben a Vallalkoz6 a munkateriilet dtadas-atvételétdl szamitott 10 napon beliil nem
adja 4t a megfelel6 bankgaranciat, vagy kotelezvényt, vagy nem utalja it a biztositék Gsszegét,
abban az esetben stlyos szerzédésszegést kovet el.

8.4.1. A teljesitési bankgarancia akkor megfelel, ha:

—  aLegfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére sz0l,

— 2 tartalékkeret nélkiil szamitott nettd vallalasi 4r 5 %-anak megfelelé Gsszegh, azaz
dsszesen 14.944.444 forint,

—  korlitozas nélkili és visszavonhatatlan,

—  a felszolitastdl szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

—  futamideje a mészaki dtadas-atvételi eljirds eredményes lezarasanak napijaig tart,

— a bankgarancia-levél tartalmazza a bank feltétlen és visszavonhatatan
kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendel§ els6 irasbeli felszolitasara a
Villalkoz6 esetleges kifogisolasat figyelmen kivil hagyva, az alapjogviszony
vizsgilata nélkil, a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizet a
Megrendeldnek a megjelSlt Osszeget.
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Amennyiben a vallalkozasi szerzddés modositasa valik sziikségessé (vallalasi 4r és/vagy
teljesitési  hataridé  tekintetében), annak feltétele a  teljesitési  bankgarancia
szerz6désmodositassal érintett feltételeknek megfelelé modositasa.

8.4.2. A biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztosito a
teljesitési biztositék Ssszege erejéig készfizets kezességet vallal.

8.5. A jotallasi id6szakban felmerild esetleges hibik elharitasanak fedezeteként a Vallalkozo a
szerz6dés teljes (tényleges) nettd Osszege 5 Yo-anak megfelelé Osszeglh joteljesitési
biztositék nyujtisara koteles. A joteljesitési biztositék a garancidlis kotelezettségek mads
vallalkozoval torténd elvégeztetésének koltségeit, és az ezzel Osszefiiggésben felmeriilé karok
fedezetét képezi.

8.5.1. A joteljesitési biztositék nyujtasanak modja:

A Vallalkoz6 az eredményes miiszaki atadas-atvételt kovetSen kiallitasra keriils végszamla
kiegyenlitését megel6zen a Megrendel6nek vagy atutalja a szerz6dés szerinti joteljesitési
biztositék oOsszegét, vagy atadja a Legfébb Ugyészség részére kiillitott megfelelS
bankgaranciat, vagy banki készfizetd kezességvallalast, vagy biztositasi szerzodés alapjan
kiallitott — készfizets kezességvallalast tartalmazo — kotelezvényt.

8.5.2. A joteljesitési bankgarancia akkor megfeleld, ha

- a Legfébb Ugyészség (1055 Budapest, Marké u. 16.) részére szol,

= a szerzGdés teljes (tényleges) nettd Osszege 5%-anak megfelel6 Osszegd,

- kotlatozas nélkili és visszavonhatatlan,

- a felszolitastdl szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

- futamideje a jotallasi id6 lejartat kovetd 60. naptari napig tart

= a bankgarancia-levél tartalmazza a bank feltétlen és visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendel§ elsé irasbeli felszolitasira, a
Vallalkoz6 esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva, az alapjogviszony vizsgalata
nélkiil a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelének a
megjelolt sszeget.

8.5.3. A biztositasi szerzédés alapjan kiallitott kotelezvény akkor megfeleld, ha a biztosité a
teljesitési biztositék Osszege erejéig készfizetd kezességet vallal.

854. A Vallalkozénak a miszaki 4tadas-atvételi eljaris megkezdésekor irdsban
nyilatkoznia kell arra, hogy a joteljesitési biztositékot milyen moédon bocsatja a
Megrendel6 rendelkezésére.

8.6. Vallalkoz6 Megrendel8vel torténé elézetes egyeztetés alapjan jogosult a teljesitési biztositék
és a joteljesitési biztositék esetén egyik biztositéki formardl a masikra attérni.

87. A Vallalkozé koteles a teljesitési és a joteljesitési biztositékkal (garanciival) nem fedezett
kirok, koltségek megtéritéscre 18.

9. MEGRENDELOI SZOLGALTATASOK

9.1. A Megrendel (vagy miszaki ellendre) a létesitmeny kivitelezését annak teljes id6tartama
alatt legalibb nyolcnaponként  ellenorzi. Amennyiben valamely eldontendé mdszaki
kérdésben Megrendeld (vagy miszaki ellenore) allasfoglalasara van szikség, azt
Megrendeld (vagy miszaki ellendre) az értesiiléstd] szamitott 4 munkanapon beldl koteles

megtenni.
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9.2. A Megrendel§ kijelenti, hogy a villalasi ar az elére megadott, a szerzédésben rogzitett
iitemezésnek megfelelden a szerzdés megkotésekor rendelkezésere all.

10. KAPCSOLATTARTAS, ILLETEKESSEG

10.1. A Megrendel§ részérdl:

a szerzGdést érintd ugyekben:

a teljesitést érinto tgyekben:

a Megrendel§ clérhetoséger:

10.2. A Vallalkoz6 részerdl

a szerz6dést érint6 ugyekben:

a teljesitést érinté tigyekben:

jogosult eljarni.

A Vallalkozo6 felel6s miszaki vezetdje:

Jendfi Gyorgy gazdasagi féigazgatd
(telefon: 1/ 301-0501)
e-mail: Gazdasagi@mku.hu

Stelczer Péter muszaki igazgatod
(telefon: 1/ 269-2667, 30/ 830-7624)
e-mail: Stelczer.Peter(@mbku.hu

Csolle Daniel projektfelelos
telefon: 72/ 514-732, 30/ 822-8338

e-mail: Csolle.Daniel@mku.hu
NUj-szém: 131358737

Reményi Zoltin mb. osztalyvezeto
telefon: 1/ 332/5930/101, 70/ 607-1201

e-mail: Remenyi.Zoltan@mku.hu
NUJ-szam: 704505171

levelezési cim: 1372 Budapest, Pf.: 438.
telefax: 1/ 301-0500

e-mail: Gazdasagi@‘mku.hg

Dr. Fodor Zsuzsanna Igazgatdsag tagja
72/ 227-311, 20/ 9263-502
e-mail: titkarsag.tatarozo@t-online.hu

Wéber Arpad Termelési igazgatd
NUJ-szdm: 171041259
(telefon:20/9215-981

e-mail: Litkarsag.tataruzo@bonl'mg.hu

Nagy Lasz16 Epitésvezets
NUJ-szam: 154406396
(telefon: 20/599-6643
e-mail: petrt@t-online.hu

Weéber Arpad
20/9215-981
e-mail: tjtkarsag.tatarozo{@t—on]ine.hu

kamarai azonosit6 szam:MV-E-02-0490
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10.3.5zerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés, tovabbi — az épitési naploba
torténé bejegyzések, valamint a felmondas és elallis, kotbérigény érvényestése kivételével — a
vonatkozé  jogszabalyok altal elGirt nyilatkozatokat, értesitéseket egymassal irasban,
elektronikus dton kozlik. Erre figyelemmel Megrendels a Gazdasagi@mku.hu, mig
Villalkozé a titkarsag.tatarozo@t-online.hu elektronikus e-mail cimet rendszeresiti. Az e-
mail cim esetleges megviltozasarél a Felek haladéktalanul értesitik egymast.

10.4.A felmondast, az elllast, és kotbérigény érvényesitésére wranyul6 irasbeli nyilatkozatokat a
Felek egymassal tértivevényes levélben kozlik.

11. TELJES KORU MEGALLAPODAS

A jelen vallalds teljes kord, azaz kiterjed minden olyan kérdés vagy részfeladat megoldasara, amely
az ajanlattétel idoszakiban felmeriilt, vagy az ajanlattételi dokumenticié és a helyszini bejras
alapjan  megismerheté  volt, fiiggetleniil ~ attél, hogy a rendelkezésre bocsatott
tervdokumentacioban, miszaki leirasban, vagy az ajanlattétel idészakiban ez részletesen
kimunkalasra kertlt-e, vagy sem.

12. TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

12.1.A  Feleket, alkalmazottjaikat, a teljesitésbe bevont kozremiikodSket (alvallalkozokat)
titoktartasi kotelezettség terhel a szerzédés teljesitése sorin, vagy azzal Gsszefiiggésben
tudomasukra jutott vagy birtokukba keriilt minden olyan, nem nyilvinosan hozzaférhetd,
lletve nem kozérdekd adat, terv, informacid, okmany, dokumentum tartalma
vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra hozatala birmelyik Fél hivatali, tizleti vagy egyéb
titkait sértené. A titoktartasi kotelezettség a szerz6dés hatilyanak megsziinését kovets hirom
évig all fenn.

12.2.A jogosulatlan nyilvanossigra hozatalbél szirmaz6 hatrinyok elharitisihoz, illetve
kikiiszoboléséhez szikséges koltségek azt a Felet terhelik, akinek érdekkorére, illetve
magatartasara tekintettel a jogosulatlan nyilvinossigra hozatal visszavezethets, kivéve, ha
bizonyitja, hogy az informicié megérzése érdekében gy jart el, ahogy az adott helyzetben
altalaban elvarhato.

12.3.A szerz6d6 Felek kotelesek gondoskodni arrdl, hogy a szerzédés teljesitése soran
alkalmazottaik illetve kézrem(kodoik, szakértSik jelen titokvédelmi kotelezettség tartalmat
megismerjék, és annak eleget is tegyenck.

13. A SZERZODES MODOSITASA

13.1. A szerz6d6 Felek a szerzédést kozos megegyezéssel, irasban, a vonatkozé kézbeszerzési
szabalyok figyelembe vételével, barmikor médosithatjik.

13.2.A kapcsolattartok személyében bekovetkezd viltozas és annak kozlése a szerzédés
modositasat nem igényli, azonban a Felek haladéktalanul kételesek egymaéssal ezt a tényt
irasban kozolni.

14. A SZERZODES MEGSZUNESE

14.1.A° Megrendel6 a VillalkozOhoz cimzett egyoldali jognyilatkozattal a szerzédést
felmondhatja, vagy a szerzGdéstdl elallhat — ha sziikséges olyan hatiridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha:

a) feltétlentl sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §-
a alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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b) a Villalkozdként szerz6dé Fél személyében olyan jogutédlas kévetkezett be, amely nem
felel meg az irainyadé kozbeszerzési szabalyoknak;

¢) aszerzGdés szerind silyos szerzédésszegésnek mindsulé esetekben;

d) ha a Villalkozoként szerz6d6 Fél ellen cséd- vagy felszamolasi eljarast rendeltek el,
clhatarozta végelszamolasat, megszintnek nyilvanitottak vagy kényszertorlését rendelték
el

e) Vallalkozoként szerz6d6 Fél nem mindsil atlithaté szervezetnek vagy e vonatkozasban
valotlan nyilatkozatot tett

f) ha a szerz6dés megkotését kovetGen jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok alle fenn, és ezért ki kellett volna zirni a
kozbeszerzési eljarasbol.

14.2.A Megrendel8 a Kbt. 143. §-anak (3) bekezdése alapjin a szerzddést felmondja — ha
szukséges olyan hataridével, amely lehetvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha:

- a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasig, amely nem felel meg a Kbt.62. §-a (1) bekezdésének k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

- a Villalkozé kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tirsasigban, amely nem felel meg a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének k) pont
kb) alpontjaban meghatirozott feltételeknek.

14.3 A Felek fenntartjak maguknak azt a jogot, hogy a felmondas elkeriilése érdekében a masik
félhez a szerzGdésszegés részleteit tartalmazo, a szerzédésszegés orvoslisra tranyulé
felszolitast intézhetnek azzal, hogy az értesités kézhezvételétdl szamitott legfeljebb 5 (ot)
munkanapos hatiridével a Fél a szerz6désszegést orvosolhatja.

14.4. A szerzGdés megsziinése esetén a Felek Kotelesek egymissal az elvégzett és elfogadott

munka alapjan jelen szerzédés rendelkezéseire figyelemmel elszamolni.

15. VIS MAIOR

15.1.A szerz6déskotéskor barmely okbél, elére nem lathaté vis maior helyzet esetén a szerzGdés
esetleges modositasira a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az iranyadék.

152.A Felek megillapodnak abban, hogy a szerz6désszegé Fél annyiban mentesiil a
szerzodésszegés kovetkezményei aldl, amennyiben bizonyitja, hogy a szerzédésszegését vis
maior okozta.

15.3.A Felek vis maiornak tekintik azt az elére nem lathatd, a szerzOdésszegé Félnek fel nem
rohato, elharithatatlan, a Fél ellen6rzésén kiviil esé olyan kériilményt, amely megakadilyozza
a Felet a szerzGdésszert teljesitésben.

15.4A Felek nem tekinttk vis maiornak a Vallalkozénil, alvallalkozéjanal, beszallitojanal
kialakult sztrijkot, az anyaghidnyt, munkaerGhidnyt, a Vallalkozé vagy alvallalkozéjanak
likviditasi zavarat, csédjét, fizetésképtelenné valasat, a Vallalkoz6 altal beszerzendd vagy a
tevékenységére, a szerzGdés tirgyira vonatkozo hatdsigi engedély hianyat, elvesztését, a
hatésigok intézkedéseit, a Villalkozéd beszallitojanak magatartasat, valamint a gazdasagi
viszonyokban bekovetkezd, a szokdsos szerzédési kockazatot tetemesen meghalad6 olyan
mélyrehaté valtozast, amely a szerz8dés teljesitésére kihat.

15.5.Vis maiorra a Vallalkozé abban az esetben hivatkozhat, ha irasban, értesiti a Megrendel6t
arrol, hogy vis maior miatt képtelen a szerzGdésszerii teljesitésre. Az értesitésben meg kell
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jeldlni a vis maior helyzetet megalapozé koriilményeket, a vis maior kévetkezményeit, azok
hatisit a teljesitésre valamint, ha lehetséges, a vis maior elhdtitisa (elharulisa) varhaté
idépontjat. Ha a Megrendel§ eltérS irasbeli utasitast nem ad, a Vallalkozénak tovabb kell
teljesitenie szerzédéses kotelezettségeit, és keresnie kell a teljesitésnek a vis maior helyzet
altal nem gatolt, célszeri modjat.

15.6.Abban az esetben, ha a vis maior a teljesitésére megallapitott barmelyik hatiridé
vonatkozasiban késedelmet okozott, gy az adott tevékenység elvégzésére megallapitott
hatarid6, valamint valamennyi, az adott tevékenység fiiggvényében elvégzends, azzal
szorosan Osszefuggd tevékenység hatdrideje meghosszabbodik a vis maior altal okozott
késedelem Felek altal megallapitott, ennek hianyiban a 15. 7. pont szetinti idStartamaval.

15.7.Abban az esetben, ha a vis maior okozta késedelem idétartamanak nagysigiban a Felek
¢sszeru hataridén belil nem tudnak megallapodni, a vis maiorral érintett tevékenység
clvégzésére rendelt 4j hataridGket a Megrendel§ illapitia meg. Ez utébbi esetben a
Megrendel§ a dontésérdl a Vallalkozot haladéktalanul értesiti, Vallalkozo pedig koteles a
megadott hatirid6re szerzédésszerien teljesiteni. A Megrendel6 dontése nem akadilya
annak, hogy a késedelem idGtartamanak mértékét a Vallalkoz6 utébb vitassa.

15.8.Abban az esetben, ha a vis maior a tevékenység elvégzésére rendelt hatiridé 21 napot
meghalad6 késedelmét okozta, vagy a késedelem nagysaga el6relithatolag meghaladja a 21
(huszonegy) napot, a Felek a szerzédés teljesitésének modjaval, tartalmaval, illetve a teljesités
hataridejével kapcsolatban tovabbi targyalasokat kezdenek.

16. ADATVEDELEM

16.1. A Szerz6dé Felek kotelezik magukat arra, hogy a szerzGdés teljesitése soran
teveékenységiiket a mindenkor hatalyos adatvédelmi jogszabalyok betartasaval végzik, kiilonos
tekintettel az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2016. aprilis 27-1 (EU) 2016/679 rendelete
(GDPR rendelet) el6irasaira.

16.2. A Felek egyez6 akarattal rogzitik, hogy a szerz6dés megkotése és teljesitése soran a
szerzOdéssel  Osszefliggésben — természetes  személy  alkalmazottaik,  képviselSik,
kozremlkodéik (a tovabbiakban egyiittesen jelen fejezet alkalmazasaban: ,Kozremikods™)
személyes adata keriil kozlésre. Sajat kozremkoddje tekintetében mindegyik Fél adatkezeld,
az adatkezel6 Fél kézremikoddje tekintetében a masik Fél a cimzett.

16.3. A Felek a kozremikodok személyes adatat a szerzédés kezelése, a szerzodés teljesitése
soran a dokumentumok nyilvantartasa, beléptetés ellenérzése, valamint elérhetoség
nyilvantartasa céljabol kezelik, a teljesitéshez, a jogi igény érvényesités¢hez és a szamlazas
esetében pedig a szamvitell torvénynek valé megfeleléshez sziikséges idotartamig,

16.4. A Felek kielentik, hogy sajat kozremukodoiket az itt leirtakrdl igazolhaté modon
tajékoztatjak, s minden olyan miszaki szervezési intézkedést megtesznek, amellyel megovjak
a kozremukodok szemeélyes adatait a  véletlen elvesztéstol, sériléstol, jogosulatlan
hozzaféréstSl, felhasznalastol vagy nyilvanossagra hozataltél, modositastol, vagy
megsemmisitéstol.

16.5. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy azon természetes személyekkel, amelyek jelen
szerz6dés teljesitésében részt vesznek és barmely személyes adata a felhasznalé szamara
atadasra kerul, a szerzédés 4. szami melléklete szerinti adatkezelési tajékoztatot
megismerteti.

16.6. A szerz6dés jelen pontjiban foglalt rendelkezései megszegése sulyos szerzGdésszegésnek
minosiil.
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Egyéb rendelkezések

17. A Villalkoz6 a Szerz6dés alairasaval egyidejileg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrol szolé
2011. évi CXCVI. térvény 3. §-dnak (1) bekezdése 1. pontja szerinti atlithat6 szervezetnek
mindsul. A Vél!alkozc') tudomasul veszi, hogy a Szetzédés 5. szamu mellékletét képezé
nyilatkozatban (Adithatésigi nyilatkozat) foglaltak valtozasardl — a valtozas bekovetkezésétdl
szamitott 8 (nyolc) napon belil — kételes a Megrendelt irisban értesiteni. A Vallalkozé
tudomasul veszi tovabb, hogy a valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan létrejott SzerzGdést a
Megrendel§ jogosult azonnali hatallyal felmondani, vagy attél elallni.

18 .A Villalkoz6 kételes a szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a MegrendelS szimira megismerhetévé tenni és a Kbt 143, § (3) bekezdés szerinti
ugyletekrél a Megrendel8t haladéktalanul értesiteni.

19. A Felek megillapodnak abban, hogy szerz8déses jogvita esetén a peres eljaras elStt a
Feleknek a vonatkozé jogszabalyi elsirisokra is figyelemmel meg kell kisérelniiik a jogvita
peren kivili rendezését.

20.. Jelen szerzédésben nem, vagy nem teljeskérien szabalyozott kérdésekben egyebekben a
hatilyos, vonatkozé jogszabalyi rendelkezések az ranyadok.

A jelen szerz6dés — amely az alairds napjin lép hatilyba — 4 (négy) eredeti példinyban
késziilt, amelynek bérmilyen magyarazata, értelmezése, modositasa vagy kiegészitése a
szerzGdésben irtak szerint, kizarolag koz6s megegyezéssel, irasban torténhet. A szerz6désbal
Megrendel6t 3 (hirom), Vallalkozét 1 (egy) példany illeti meg,

A SZERZODES MELLEKLETET:

. sz. melléklet: pénziigyi utemterv;

- sz. melleklet: miszaki itemtery;

. sz. melléklet: felc]o”sségbiztosftési kotvény hiteles masolata;

sz. melléklet: Adatkezelési tajekoztatd

sz. melléklet: Atléthatéségi nyilatkozat

sz. melléklet: Garancidlis hibik bejelentését és javitdst szabalyozé megallapodis

R Rl

Budapest, 20200 hglLo nap
i‘ecsi EpitG és Tatarozé Zrt.

iru. 2

i 3.
Ale 311 @
am: 110044002-02

AN 1L 14-00600000

legfGbb tigyésa
Megrendel6

Igazgatosag tagja
Villalkozé

Pénziigyi ellenjegyzo:

Budapest, 2020. .V/. hé ?.?..'nap

—~—Jendfi Gyor
| gazdasigi {Gigazgaté
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PENZUGYI UTEMTERV

1.sz. melléklet

,,Siklosi Jarasi Ugyészség uj épiiletének épitése”

Villalkoz6 jogosult 3 db rész-szdmla és a munka befejezését kovetden 1 db végszamla

benyujtasara.
Szerzddéses Osszeg:

Netto dsszeg:
+ 27 % AFA:

298.888.888.-

Ft

80.700.000,- Ft

Osszesen villalkozasi dij:

1. sz.rész-szamla:

Benyujtas idépontja:
Ertéke:

2. sz.rész-szamla:

Benyujtas idoépontja:
Ertéke:

3. sz. rész-szamla:
Benyujtas idépontja:

Ertéke:

4, sz.vépgszamla:

Benyujtas idopontja:

kévetoen kertilhet sor.

Ertéke:

379.588.888,- Ft + 3 % tartalékkeret.

2020. szeptember 15.

74.722.222,-

2020. november 30.

Ft + AFA

74.722.222,- Ft + AFA

2021. marcius 20.

74.722.222,- Ft + AFA

A munkélatok teljes befejezésekor, az atadas-atvételi eljarast

74.722.222,- Ft+ AFA + a szerzédésben rogzitett 3 %-os

tartalékkeret terhére elvégzett munkak értéke.

Pécs, 2020. junius 18.

P u L,mo és I..ta.rf}zé Zrt.

/

Dr. Fo.f.ib.r. Zsuzsanna
Pécsi Epitd és Tatarozo ZRt
[gazgatOsag tagja




